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 מוקדמות  – 00פרק 
 

 מבוא  00.01

מפרט מיוחד זה בא כהשלמה ליתר מסמכי המכרז ולמפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית  
 .ולתקנים הישראלים אשר אינם חלק ממסמכי המכרז המצורפים

המפרטים הכלליים בהוצאת הועדה המיוחדת )מסמכים שלא צורפו למכרז( מהווים את המפרטים  
  . הסטנדרטיים כמשמעותם בתנאים הכלליים

 : עדיפות בין המסמכים
רם  ותכניות )לרבות תוכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תוכניות ייצור ולאחר איש  .א

 ע"י המפקח( 
 מפרט מיוחד  .ב
 התנאים הכלליים המיוחדים ) מוקדמות(  .ג
 כתב כמויות )הערה: המחמיר והיקר גובר(   .ד
 אופני מדידה מיוחדים .ה
 מפרט כללי בהוצאת משרד הביטחון  .ו
 נספח תנאים מיוחדים  .ז
 הוראות הסכם זה  .ח
 או בין לאומיים )במקום בו אין תקנים ישראלים(  תקנים ישראלים .ט

התיאורים של פרטי העבודות כפי שהם מובאים במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם, משלימים את  
התיאורים התמציתיים אשר בכתב הכמויות, כל עוד אין סתירה ביניהם. בכל מקרה של סתירה או אי  

התאמה או דו משמעות בין סעיף בכתב הכמויות לבין פרטי העבודות במפרט ובכל יתר מסמכי ההסכם,  
את מחיר היחידה שבכתב הכמויות כמתייחס לעבודה הקבלנית, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי   יראו

 שמצוין במפרט, ובכפוף לאמור באופני המדידה ובכתב הכמויות.
 

 : עדיפות בין המסמכים לתשלומים
 אופני מדידה מיוחדים .א
 כתב הכמויות /ההסכם .ב
 פרט מיוחד מ .ג
 תכניות  .ד
 תנאים כללים מוקדמות  .ה
 מפרט כללי  .ו
 נספח תנאים מיוחדים  .ז
 הוראות הסכם זה  .ח
 תקנים ישראלים  .ט

קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים בסעיף מסעיפי כתב הכמויות, אין בה  
כדי לגרוע מאותה דרישה לגבי אותו פרט בשאר הסעיפים בהם קביעה זו חסרה, בתנאי שהדרישה כאמור  

 נקבעה באחד ממסמכי ההסכם או נובעת או משתמעת ממנו. 

סתירה ו/או אי התאמה בין הקובץ של כתב הכמויות והמחירים לבין תדפיס הקובץ תיושב על פי הוראת  
 התדפיס, כשהוא חתום על ידי הקבלן. 

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין האמור בפרקים השונים של המפרט הכללי, לגבי  
עדיף האמור בפרק המפרט הכללי הדן באותה   – הן לעניין הביצוע והן לעניין התשלום   –אותה עבודה 

 עבודה מסוימת. 

כל אימת שלא צוין במפורש בהסכם זה, או על פיו, טיב ואיכות הביצוע ו/או טיב החומרים ו/או סוג  
 העובדים ו/או סוג הכלים, יראו כאילו נקבע במפורש כי הטיב ו/או הסוג ו/או האיכות יהיו הטובים ביותר. 

כל אלמנט המתואר או המסומן בתכניות ההסכם ואינו כלול במפרט וכתב הכמויות נחשב ככלול בתמורה  
 בתכניות יחשב ככלול בתמורה לפי ההסכם.  לפי ההסכם, כמו כן כל פרט הכלול במפרט ואינו מסומן  

הקבלן יבדוק בקפדנות הראויה את התכניות, המפרט וכתב הכמויות עובר לביצוע העבודה הקבלנית .  
סתירה, אי התאמה או אי דיוקים במסמכים המפורטים לעיל, ידווחו באופן מיידי למפקח אשר יתבקש  

ולא   ליתן הוראות בטרם ביצע הקבלן את העבודה נשוא אותה סתירה. אם קיבל הקבלן הוראות מהמפקח
נהג לפיהן, או אם פנה כאמור לאחר שהתחיל בביצוע אותה עבודה, יישא הקבלן באחריות עבור כל הנזקים  

 שייגרמו עקב הנ"ל. 
 



 
 

 

 

 כללי  10.10.00

 מוקדמות במפרט הכללי יחול כל עוד אינו סותר את ההוראות במפרט המיוחד או בתוכניות היועצים.
 

 פרשנות  20.10.00

התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים במפרטים וביתר מסמכי החוזה, משלימים את  
התיאורים התמציתיים שבכתבי הכמויות כל עוד אין הם סותרים אותם. הדגשת פרט מסוים בכתב  

הכמויות אינה, גורעת מתוקף אותו הפרט בכל יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. על הקבלן לבדוק את  
מסמכי החוזה, לבקר את התכניות והמידות הנתונות בהן, ובכל מיקרה שימצא סתירה ו/או אי התאמה   כל

ו/או דו משמעות ו/או פירוש שונה בין התיאורים והדרישות במסמכים השונים, יש להודיע על אי ההתאמה  
 .למזמין והחלטתו בעניין תהיה סופית ומחייבת

שא הקבלן בכל האחריות הכספית ובכל אחריות אחרת עבור כל  יי-  אם הקבלן לא ינהג כאמור לעיל
ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לא. לא תתקבל כל תביעה מצד הקבלן על סמך טענה  

שבפרק מוקדמות   01שלא הרגיש בסטיות הנ״ל. עדיפות בין המסמכים לצרכיי ביצוע תהיה כמתואר בסעיף 
  במפרט הכללי

 
 

 תוכן המפרט  200.0

פיתוח, סלילת כבישים רחבות וחניונים, תשתית מים ביוב  חשמל, מכרז/חוזה זה מתייחס לביצוע עבודות  
מהקבלן   י שיוזמנו מפעם לפעם, בהיקפים כספיים שונים כפגבעתייםוניקוז, גינון והשקיה באתרים שונים ב

 , ובכלל זה:גבעתיים, עיריית "יעד"" "יעד" ותאגיד המים, "ע״י תאגיד המים

 עבודות הכנה ופירוק.  •

 עבודות עפר.  •
 עבודות תשתית מים, ביוב וניקוז.         •
 עבודות מצעים, תשתיות ואדמת גן.   •

 שפה.  -עבודות ריצוף, מדרגות ואבני •
 . וחח"י עבודות חשמל ותאורה תשתיות לבזק  •

 עבודות קירות תומכים, קירות בניה ומסלעות. עבודות פיתוח, ריהוט רחוב וגידור.   •
 עבודות אספלט.  •

 , צביעה ואביזרי דרך קבועים וזמניים.  עבודות תמרור •
 עבודות גינון והשקיה.   •

 ריהוט גן.  •
 שונות.  •

 

 המיוחד   והמפרטדלעיל  המפרט הכללי   01200.0.

(, הנתון בנפרד ואשר יבוא כהשלמה,  נוסף למפרט הכללי דלעיל יכיל כל חוזה את המפרט המיוחד )מט"מ
ו/או כשינוי למפרט הכללי, לפי הצורך בכל מקרה ומקרה. כל דרישה, המופיעה במפרט  המיוחד והנוגדת  
את האמור במפרט  הכללי, או השונה ממנו, תהיה מחייבת. בכל מקום, בו מופיעה המילה "מפרט", ללא  

 רט הכללי  והמפרט  המיוחד גם יחד. הגדרה נוספת, במסמך ממסמכי החוזה, הכוונה למפ
 

 בהוצאת משרד הבטחון  המפרט הכללי לעבודות בנייה 02200.0.

חלק מן העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים שבפרקים המתאימים של "המפרט  
משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד  -הכללי לעבודות בנייה", שהוצא ע"י הועדה  הבין

 הבינוי והשיכון ומשרד התשתיות הלאומיות/מע"צ )להלן "המפרט לעבודות בנייה"(. 

כל אותם חלקים של "המפרט לעבודות בנייה", המוזכרים במפרט )הכללי או המיוחד(, מהווים חלק  
 מהחוזה, אף שאינם מצורפים בפועל למסמכי  החוזה. 

פרקי "המפרט לעבודות בנייה" הם אלו המעודכנים, במהדורתם האחרונה בעת ביצוע "המבנה". המפרט  
הכללי והמפרט המיוחד באים להשלים, להוסיף או לשנות את "המפרט לעבודות בנייה" באותם חלקים  

 שצוינו במפורש בפרקים להלן.



 
 

 

 

אם לא צוין במפורש, שהעבודה תיעשה בהתאם ל"מפרט לעבודות  בנייה", יש לבצעה אך ורק לפי  
 התיאורים שבמפרט זה. 

התאמה בין הוראות "המפרט לעבודות בנייה" לבין האמור במפרט זה,  -בכל מקרה של שוני, סתירה, או אי 
בתכניות או בכתב הכמויות, יהיה  כוחם של מפרט זה, התכניות וכתב הכמויות עדיף על כוחו של "המפרט  

 במידה וקיים ספק, ניתן להתייחס לכלל "המחמיר גובר". לעבודות בנייה". 

באותם פרקים שבהם ניתנו הוראות להתייחס ל"מפרט לעבודות בנייה", יש לפרש את המילה "מפרט"  
 כמתייחסת למפרט הכללי, המפרט המיוחד  וה"מפרט לעבודות בנייה" גם יחד. 

  

 כללי להנחת קווי מים וביוב המפרט ה   03200.0.

כל העבודות שבחוזה זה יבוצע לפי התיאורים, הדרישות והתנאים בפרקים המתאימים של "מפרט כללי  
 במפרט זה.  57, המצורף בפרק וביוב, בעריכת תאגיד המים והביובלהנחת קווי מים 

  57בכל מקרה של סתירה בין מפרט אחר של חברת פיתוח עירונית או יזם בניה, יהיו ההוראות של פרק 
במפרט זה המחייבות והן תגברנה על הוראות כל מפרט אחר, בין שאושרו מראש על ידי התאגיד ובין שלא  

ומרכיבי עבודה  אושרו מראש על ידי התאגיד. לתאגיד תהיה סמכות לדרוש מהפרויקט פירוק של אביזרים 
 במפרט זה.  57אשר בוצעו שלא על פי הוראות פרק 

 

 היתר"  "  4.0200.0

הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לבקשה ולקבלת היתרי החפירה ואישורים לתחילת עבודה, מכל  
הרשויות המוסמכות לכך ועל פי כל דין, כולל כל האישורים הנדרשים כתנאי מוקדם להתחלת ביצוע  
די  העבודות ו/או להמשך ביצוען במעבר משלב לשלב כל פעולות לקבלת האישורים וההיתרים יעשו על י

 הקבלן ועל חשבונו. 

 . מזמיןהאישור לקבלת היתר בניה ו/או מועדות התכנון והבנייה, הינו באחריות ה

חפירה, הקמת תאי ביוב או כל   תיעול  ,מים, ביוב צנרת חפירה, חשמל, תקשורת,  לצורך ביצוע עבודות
. ההיתר  גבעתייםחפירה לעניין מים וביוב תחייב את הקבלן בהגשת "היתר" לביצוע העבודה ברחבי העיר 

ובו   ההיתר("מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע, משטרת ישראל )להלן   גבעתייםיוגש ויאושר על ידי  עיריית 
ותנאיו    "היתר"קבלת ה  יפורטו התנאים המחייבים ואת אשר על הקבלן למלא בעת ביצוע העבודות.

ממחלקת התשתיות של העירייה, לרבות חידושו מעת לעת כנדרש, הם תנאי מפורש ומחייב להתחלת ביצוע  
 העבודות או חלקן , כולל כל ההכנות לביצוע, ועל הקבלן האחריות לדאוג לקבלתן בזמן.

 

 תכניות  5.0200.0

( עותקים מכל אחת מהתוכניות ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש  3ימסור לקבלן שלושה ) מזמין ה
 לקבלן לביצוע העבודה הקבלנית יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

עותקים מהתוכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן במקום נגיש בסמיכות  
לאתר העבודה הקבלנית. המהנדס, מנהלת הפרויקט, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב יהיו רשאים  

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

מזמן לזמן תוך התקדמות  מזמין העבודה י "כל העבודות יבוצעו בהתאם לתכניות שיומצאו לקבלן ע
 העבודה. 

לקבלן בעוד מועד באופן שיוכל לבצע את העבודות   מזמין העבודה )אם יהיו( ימציא   תכניות נוספות אלה
 המתוארות בהן כסדרן ולעשות את כל ההכנות עבורן. 

 תקנים ומפרטים סטנדרטיים   6.0200.0

וכן תקנים אחרים,    י(, מפרטי אספקה והתקנה בהוצאת מכון התקנים הישראלי,"תקנים ישראליים )ת
ובין אם לאו, יהיו בעלי תוקף כאילו צורפו    ל, הנזכרים בחוזה, בין אם צורפו לחוזה"מקומיים או מחו

התאמה בנוסח המפרט הסטנדרטי או  -בתנאי שבמקרה של סטייה או אי  לחוזה בניסוחם המלא, וזאת
ל או התקן כאילו  "הנ   לעומת הוראה כלשהי בחוזה, יהיה נוסח החוזה מכריע ויחשבו את המפרט   התקן

 י חוזה זה. "תוקן ע 

מזמין  יוכיח לשביעות רצונו של   הקבלן יוכל להציע תקנים אחרים במקום אלה המוזכרים במפרט, אם
ערך או יותר טובים  -המסופקים לפי תקנים אלה הם לפחות שווי  שהעבודה המבוצעת או החומריםהעבודה 

הקבלן יוכל להשתמש בתקנים האחרים    מסופקים לפי התקנים הנתונים במפרט זה.  מאלה המבוצעים או
 רק באישור בכתב של מהנדס העיר. 



 
 

 

 

 

 מדידה     00.02.07

, סימון נק' קבע ע"י  הקבלן יעסיק על חשבונו מודד רשוי בלבד לביצוע עבודות מדידה וסימונים .1
 . עובדי המודד אשר אינם בעלי הסמכה מינימלית של הנדסאי מדידה תיפסל

של פוליגונים  לבצע מדידה של האתר, לבדוק התאמה   לפני תחילת ביצוע עבודותמחוייב הקבלן  .2
אבטחת נק' )הקבלן נדרש לזמן את המפקח במהלך ביצוע המדידה(. עם  לבצע  שנמסרו ע"י המזמין, 

.  בה מצוינים נק' ייחוס סיום עבודות המדידה, הקבלן יעביר קובץ מודפס ובמדיה מגנטית למפקח
המפקח יזמן את מודד המזמין  במידה והתגלו פערים בין פוליגונים שנמסרו ע"י המזמין למדידה,  

 לביצוע בדיקה משותפת עם מודד הקבלן. 
אשר סופקה לקבלן, כולל התייחסות   הקבלן יעביר לפיקוח את רשימת הנק' כולל קורדינטות .3

פרטנית לפערים בין פוליגונים שהועברו ע"י המזמין לבין מה שסומן בטח. אי העברה של פערים  
 אלה לבדיקת המתכנן טרם ביצוע, תגרור פירוק וביצוע חוזר ללא תמורה. 

מדידות חלקיות, או שחזור נק' שלא אובטחו כראוי, הינם באחריות הקבלן, המזמין לא ישלם עבור   .4
 מדידה או מדידה חוזרת.

 

 ״( AS MADEתוכניות לאחר הביצוע )" 00.02.08

" ברשת  As Madeעל הקבלן להכין על חשבונו על גבי תכנית במדיה ממוחשבת תכנית ״לאחר ביצוע״ ״ 
המדידה תבוצע ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם    ת,קואורדינטות ארצי

 המדידה תבוצע ע"פ ההנחיות הבאות: טופקד". המדידה תבוצע כולל נק' עיגון קרקעית, לתוכנת "

מדידה טופוגרפית מלאה + סימון קווים סטטורים, זכות הדרך, שטח המדידה כולל מקיר בית לקיר   .1
 בית לכל רוחב החזית, נק' המדידה תסומן באופן מודגש. 

עירונית, המדידה תבוצע ע"פ   GISתוכנית המדידה תבוצע באופן שיאפשר הטמעה במערכת ה  .2
            הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת "טופקד".          

רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי.                                                                  -שכבות
יש לבצע ההפרדה של אלמנטים בשכבות נפרדות , קווים סטטורים מדרכה ומסעה, עצים כולל  

  וכיווני זרימה, מסעה , מדרכות.מספור, עמודי תאורה/חשמל כולל מספור, שוחות כולל סוג עומק 
  GISשביצע במערכת ה  as madeבמידה וידרש, הקבלן יידרש על חשבונו להטמיע את תוכניות 

   עירונית.

 ס"מ.   20, קווי גובה יסומנו כל 1:100ובנוסף בקנ"מ  1:250המדידה תבוצע בקנ"מ   .3

עבודות מדידה הקשורות לביצוע מערכות צנרת תיעול, מים וביוב תעשנה בהתאם ל"מפרט לביצוע   .4
תת צנרת  מערכות  עבור  מדידה  הקשורים   -עבודות  הסעיפים  לרבות  המים,  תאגיד  של  קרקעית" 

ב"עבודות מדידה לתוכנית לאחר ביצוע", לרבות התאמת כל תוצרי התוכניות למערכת הממ"ג של  
ולמפר ביצוע.  התאגיד  לאחר  תוכניות  הגשת  שוחותט  קוטר  סימון  סוג  ,  ועומק  כולל  צינור,  קוטר 

 , כיוון זרימה. צינור

וקווים שהוכנו, עמודי תאורה, שוחות וכל מה שקשור לעבודות  עבודות חשמל ותקשורת יכללו צנרת   .5
 שבוצעו ע"י הקבלן. 

 (.חדשים וישנים תיוג עצים )המודד ירשום בשכבה נפרדת את מספרי העצים הקיימים ברחוב .6

 סימון גדרות כולל ציון קו קרקע טבעי משני הצדדים של הגדר. .7

 מדידת גובה כניסות לבתים/חניות כולל שביל גישה. .8

בתחום הרצועה יסומנו כל העצמים כדוגמת: אבני שפה, מדרכות )כולל הפרדה לפי סוגים(, כבישים,   .9
ניקוז וביוב, ציון שמות האלמנטים, מספרי   עמודי תאורה, עמודי חשמל, תמרורים, מגופים, תאי 

 בתים, מגרשים וגושים וכו' 

 . כיתובים ימוקמו באופן שלא יסתירו זה את זה. מעולה  יש לוודא איכות כרטוגרפית .10

 ישן, מיקומו, הכיוון אליו הוא פונה והכיתוב בו./ תמרור חדש .11

 סימוני צבע שבוצעו על פני המיסעה ואבני שפה, אורכו וצבעו.  .12

תכניות אלו יוגשו לאחר השלמת הביצוע ויסופקו לפני קבלת העבודה ע״י המזמינה. הגשת תכניות אלו   
)המזמין רשאי לעכב חשבון סופי בסך   לרבות במדיה ממוחשבת הינה תנאי לקבלת העבודה ע״י המפקח

 ותיק מסירה מלא(.   AS MADEעד השלמת תוכניות  מסך כלל העבודות 10%



 
 

 

 

השלמת תוכניות המדידה תהיה עד לקבלת אישור מלא מצד הפיקוח והמזמין על התאמת התוכניות  
 סמך. ו. תכניות אלו תהיינה חתומות ומאושרות על ידי מודד מלדרישות החוזה

התכניות הממוחשבות במערכת  המדידה, הכנת התכניות וכו', ולרבות הכנת  -כל העבודות בסעיף זה 
אוטוקד העדכנית, יהיו על חשבון הקבלן ולא ישולם עבורן בנפרד. השרטוט הממוחשב יערך בפורמט  

DWG . 

  עירונית והתאמתה  GISלקבלת אישור לגמר עבודה, יש לקבל אישור בגין הטמעה של המדידה במערכת  
 להנחיות עירוניות )ביצוע ההטמעה יהיה ע"י הקבלן ועל חשבונו(.

המקובל ברשות. כן יוגשו תכניות, קטלוגים וחומר טכני מלא על כל הציוד   GISהתכניות יוגשו עפ״י מפרט  
 האלקטרו מכני שסיפק, כולל הוראות תפעול והחזקה. 

 
 

 תחום העבודות    00.02.09

וכן יקבע את רוחב רצועת הקרקע, בה מותר יהיה   ,"אתר עבודה"המפקח יקבע את תחום העבודה בכל  
יסמן המפקח את השטח בו רשאי    להשתמש לצורך הנחת קווי צינורות וחפירת תעלות. כמו כן   לקבלן

 הקבלן לרכז את ציודו, להקים את מחסניו, לאכסן פועליו, וכדו'. 
ל ייקבעו בהתאם לצרכיי העבודה והקבלן לא יורשה לחרוג בפעולותיו ובהקמת  "השטחים והרצועות הנ

 מבניו מכל סוג שהוא מחוץ לתחום שנקבע עבורו. 
ל, או פעולות אחרות כלשהן, יהיה הקבלן  "אם לדעתו של הקבלן יידרש לו שטח נוסף לביצוע הפעולות הנ

חייב להגיש לאישור המפקח תכנית הכשרת שטחים והתארגנויות, ולהשיג את השטח הנדרש על חשבונו  
 הוא. לא תבוצענה עבודות הכנה והכשרת שטח כלשהן לפני קבלת אישור מהמפקח.  

הקבלן ישא בכל ההוצאות וישלם את כל הפיצויים, דמי נזיקין וקנסות במקרה של גרימת נזק לרכוש זר  
 מחוץ לתחום כפי שנקבע לעיל.

י הקבלן על חשבונו  "כל השטחים והדרכים אשר בגבולות אתרי העבודות ושטחי ההתארגנות יתוחזקו ע 
אחזקת השטח תהיה     במשך כל תקופת ביצוע העבודות ובכל תנאי מזג אויר, כולל שמירת הסדר והניקיון.

הקבלן ינקוט בכל אמצעי הדרוש     ברמה נאותה לשימוש ומעבר של הולכי רגל ושל כלי רכב מסוגים שונים.
למניעת היווצרות מטרדים, לשמירת בטחון הציבור ומשתמשי הדרך, לרבות דיירים , הולכי רגל, רכבים,  

 לכך. מערכות ותשתיות קיימות אשר בתחום העבודות ובסמוך 

העבודות בהתאם לתכנית דרכים והסדרי תנועה ובטיחות )ראה   יוודא זרימת תנועה שוטפת בתחום הקבלן
 האמור לעיל בא להוסיף, להדגיש ולחזק את האמור והנדרש ב"היתר".   להלן(.כל 00.22סעיף 

 
 

  עבודה בסביבה עירונית צפופה והבטחת נגישות 00.02.10

מתמקד כולו   תשתיתבמסגרת מכרז פיתוח ושדרוג מערכות  גבעתייםביצוע עבודות תשתית ברחבי העיר  
בסביבה עירונית צפופה, בה מתקיימים חיי יום יום, תנועה ערה, פעילות של מוסדות ציבור, תחבורה  

  . ציבורית, עומס תשתיות תת קרקעי וקיומן של מערכות חיוניות דוגמת חשמל, מים, בזק, תאורה וביוב

על הקבלן חלה האחריות המלאה להכין את אתר העבודה תוך התחשבות בכל המשתנים הצפויים באתר  
לרבות פעילות יומית של בתי ספר, מניעת רעש, ביצוע עבודות בסמיכות למבני מגורים, הבטחת בטיחות  

ח של תאגיד  (, תיאום עם גורמים עירוניים דוגמת פיקוח עירוני, פיקו24/7באתר במשך כל היום והלילה )
המים, ועד שכונה, צרכים מיוחדים של תושבים, חניות נכים המחייבות הבטחת אפשרות חניה ונגישות כל  

  .שעות היממה, וכדומה

טרם תחילת העבודה יודיע הקבלן לכל הרשויות להן יתכן וקיימות תשתיות ברחוב ואשר מולן נדרש תיאום  
מוקדם: חברת חשמל, חברת בזק, חברת הכבלים המקומית, פקיד יערות לכל מקרה של עצים ברחוב,  

וספת שיש לה  מחלקת גינון עירונית, מחלקת תשתיות עירונית, מוקד עירוני, רשות העתיקות, וכל רשות נ
בהתאם לקיום תשתיות תת קרקעיות )דוגמת איגודן,  מזמין העבודה תשתיות ברחוב ועל פי הנחייה של 

  . חברת מקורות, נתיבי תחבורה עירוניים )נת"ע(, נתיבי איילון, חברת כבישי ישראל וכדומה
 
 

 התאמת תוכניות, המפרטים וכתב הכמויות  300.0

התכניות לביצוע ושאר מסמכי הביצוע את כל המידות, הנתונים  על הקבלן לבדוק מיד עם קבלת 
והאינפורמציה המובאים בהם. בכל מקרה שתימצא טעות או סתירה בתכניות, בנתונים, במפרט המיוחד  

עליו  אי התאמה לתקנים ישראלים או להנחיות בטיחות כפי שמפורסמות מפעם לפעם,  ובכתב הכמויות,



 
 

 

 

הקבלן יהיה אחראי )על חשבונו( על הוצאת   להודיע על כך מיד למפקח ולבקש ממנו הוראות בכתב.
יובאו מיד ע״י   ערעורים על הגבהים ועל המידות שמסומנים בתכניותפוליגונים )גבהים( לאזור העבודה, 

הקבלן לידיעת המפקח וירשמו ביומן העבודה. החלטת המפקח בנדון תהיה סופית. לא תתקבל כל תביעה  
 מצד הקבלן על סמך טענה שלא הרגיש בסטיות ובאי ההתאמות. 

הופעת תנאים שונים במסמכי החוזה השונים אינה פוסלת אף אחד מהתנאים, שכן המסמכים באים  
להשלים זה את זה. שאלת העדיפויות בין המסמכים מתעוררת רק כאשר התנאים נמצאים בסתירה.  

 קביעת המפקח בעניין העדיפות תהיה סופית ותחייב את הקבלן. 

לא הביא הקבלן את דבר הטעות/הסתירה למפקח יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שיגרמו עקב  
אי מילוי הוראה זו, טעות או סתירה זאת ולא ישמשו עילה כלשהי לעיכוב העבודה, אפילו מתייחסות הן  

 לכתב הכמויות. 
 

 אספקת חומרים וציוד ע"י הקבלן  400.0

 חומרים    00.04.01

פירושו: חומרי בנין, בטון, משאבות, ברזל בניין/ מקצועי, ריצופים, אבני שפה,   ,"חומרים "  המונח
חומרי עזר, כגון: אטמים, צבעים, חומרי בידוד , אלקטרודות,     צינורות, ספחים, אבזרים, מגופים,

 ולהשלמתו.   "המבנה "וכל חומר אחר, הנדרש לביצוע 

כל החומרים ללא יוצא מן הכלל יסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודה ויכללו במחירי  
 היחידה השונים.   

 

 כללי     00.04.02

טעון אישור  להביא לשם ביצוע עבודות   /אשר בדעת הקבלן להשתמש   , ספקיםחומרים,  כל הציוד
די  המפקח יסולק מן המקום על י ר ע"ישא או הציוד והחומר אשר ל המפקח לפני התחלת הביצוע,

 על ידי המפקח. הקבלן ועל חשבונו ויוחלף בציוד אחר מסוג אשר יאושר  

מפקח רשאי לדרוש בדיקה ואישור על חשבון הקבלן ממעבדה מאושרת  )מכון התקנים הישראלי,   .א
מכון טכנולוגי לישראל, וכיו"ב(, לפי קביעת מהנדס העיר, על כל פריט או יחידת חומר    -הטכניון

שהקבלן עומד לספק. נדרשה בדיקה כאמור , לא יובא החומר לאתר העבודות עד להמצאת 
החומר באתר העבודות ונדרשה בדיקה כאמור, יופסק  וואישור המהנדס.  היה    תוצאות הבדיקה

מזמין  השימוש בחומר זה, או לא יוחל השימוש בו, עד להמצאת  תוצאות הבדיקה וקבלת אישור 
. נדרשה בדיקה כאמור, יהיה הקבלן רשאי להמציא תעודה  העבודה/מהנדס הרשות/המפקח

מקורית מיצרן החומר, או מספקו, ואם הנתונים בתעודה יענו על דרישות המהנדס יתבטל הצורך  
 בבדיקה . 

בכפיפות לדרישות התקנים לשביעות   מקצועי נכון, בודות תבוצענה בהתאם לתכניות באופןכל הע .ב
 . מזמין /רצונו של המפקח

וכו׳ של רשות מוסמכת, תבוצענה  בדיקות מעבדה עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות, תקנות 
. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להמציא לו אישור בכתב על  שות, תקנות וכו'בהתאם לאותן דרי

התאמת עבודות לדרישות, תקנות וכו׳ של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא אישור כזה, אם  
 יידרש. 

עם התחלת העבודה, ולא יאוחר מאשר שבוע ימים לפני השימוש בחומר מסוים, על הקבלן לקבל   .ג
מות  מאת המפקח אישור על מקור החומרים אשר בדעתו להשתמש בהם ויחד עם זאת להגיש דגי

 מאותם החומרים, לצרכי בדיקה. 

החומרים יימסרו לבדיקה בהתאם להוראות המפקח ותוצאותיהן יקבעו את מידת התאמתם 
לשימוש בביצוע חוזה זה. כל סטייה בטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה  

הפסקת העבודה תימשך עד    של החומר הפסול מהמקום, על חשבון הקבלן. המידיולסילוקו 
שהקבלן יביא למקום חומרים בטיב מאושר ובכמות המתקבלת על דעת המפקח. הבדיקות  

תבוצענה על חשבון הקבלן במעבדה מוסמכת שתיקבע על ידי המפקח ותוצאות הבדיקות הנ״ל  
 תחייבנה את שני הצדדים. 

" את  גבעתיים, "עיריית המים  ", תאגיד"יעד" ותאגיד המיםהקבלן חייב להעביר למהנדס חברת " .ד
תעודות האחריות מהיצרנים על כל האלמנטים המסופקים לאתר ובכללן צינורות, האבזרים 

והפריטים וכו', כולל פירוט קטרים, דרגים, עובי דופן, וכדו'. תעודות האחריות הן לתקופה של  
 מעבר לתקופת הבדק.



 
 

 

 

ם, להובלתם, לאחסונם, לטיפול בהם, וכדו', תהיינה  אספקתכל ההוצאות לרכישת החומרים, ל .ה
 כלולות במחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות. 

 

   השגת חומרים 3.0400.0

עצם הגשת הצעת הקבלן לביצוע העבודות יש בה משום  התחייבות  מצידו, כי כל החומרים שהקבלן חייב  
 לספקם נמצאים ברשותו, או שהוא יכול להשיגם ולהביאם לאתר העבודות במועד המתאים.

 

 תחליפים  00.04.04

ב, יהיה הקבלן רשאי  "ספקת הקבלן לפי ציון קטלוגי, שם יצרן, וכיואבכל המקרים , בהם הוגדר החומר שב
תחליפים   ויאשר ומנהל פרויקט  תחליפים מתאימים, ומפקח ומנהל פרויקט גם יחד מפקח  להציע לאישור 

בעליל שהתחליף הוא אמנם בעל איכות שווה לזו של המוצר הנדרש או טובה ממנה,   ו כאלה באם שוכנע
ידי הקבלן תחליף, או לא ניתן אישור מראש  -וייעודו שווה ומתאים לזה של המוצר הנדרש. לא הוצע על

 המוצר שנדרש מלכתחילה.    לתחליף שהוצע, יהיה על הקבלן לספק את
הקבלן זכאי    המקורי שנדרש, לא יהיה  בשום מקרה, כאשר התחליף שאושר וסופק הנו יקר מהחומר

 לכל תוספת מחיר. 
 

 הובלת חומרים   5.0400.0

ידי הקבלן, ותמורתן תיחשב ככלולה במחירים לעבודות  - ההובלות הדרושות לביצוע העבודות, ייעשו על כל
 השונות הנקובים בכתב הכמויות. 

 ב. "פירושה לרבות העמסות, פריקות, אריזות, אחסנה ושינוע באתר, וכיו-הובלה 
מצעים,   או הובלות נוספות שלהובלות חלקיות, לא תשולם לקבלן שום תוספת עבור פיצול הובלות, 

 צינורות ו/או אבזרים.  ריצופים, אספלט,

מודגש    ובאחריותו.   נתיבי תנועה אל אתרי העבודה, בתחומם ומהם, יתואמו עם המפקח ביוזמת הקבלן
שלב משלבי העבודה ללא אישור    בזה כי נתיבי תנועה אלה הנם ציבוריים וחל איסור על חסימתם בכל

 מראש ובכתב של מהנדס העיר.
 
 העמסה והובלה )של כל החומרים(  

ההובלה תעשה במשאיות או בגרורים, )בכפוף לאמור בסעיפי "תנאי החוזה" בדבר " הובלת משאות  
חריגים" וכן בדבר "תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים, וכיו"ב(, בעלי אורך וסידורי קשירה מתאימים.  

יש לאבטח את  הרצפה תהיה ישרה, ללא עצמים בולטים וחדים, כדי  למנוע כל פגיעה ונזקים למוצרים. 
המטען מפני תזוזות ונפילה, ע"י שימוש בעמודוני צד או סולמות מתאימים, ובקשירה. כבלים ושרשרות  

 אינם מותרים לקשירה. בכל  מקרה השימוש בהם רק כשהם מרופדים ובאישור מראש ובכתב של המפקח. 

 העמסת המטען תעשה באחריות הקבלן באחת מהשיטות שלהלן: העמסה באריזה או בתפזורת. 
האריזות לצורך העמסה יוכנו מראש באחריות הקבלן,  כשבכל אריזה הפריטים זהים מבחינת  המוצר, 
קוטרו, דירוגו/מינו, ואורכו. לרוחב רצפת אמצעי ההובלה יונחו קורות עץ במידות המומלצות ע"י יצרני  

 מ'.  2 – 1הצינורות. המרחק בין קורות סמוכות יהיה 

שקוע ותקוע, מסודרים בדירוג  כך שהשקוע  יבלוט ולא יגע   -צינורות בעלי שקוע )פעמון( יונחו כשהקצוות
 בצינורות שלידו. 

 

 אין להעמיס ביחד ולהוביל צינורות מסוגים שונים )פלדה, בטון, פי.וי.סי, וכדו'(. 
צינורות בקוטר גדול יותר יונחו בתחתית הערמה. אבזרים ואטמים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפני  

 שמש.פגיעות מכניות, חום, שמן, לכלוך  וקרינת 

  הצינורות והאבזרים יובלו כשהם קשורים בסמוך לנקודות התמיכה, באופן שתמנע תזוזתם  ופגיעה בהם 
 עקב תנודות הרכב.

 

 פריקה ושינוע באתר   6.0400.0

מקום פריקת המוצרים יתואם מראש בין הקבלן לבין המפקח. הפריקה תהיה במקומות ריכוז, או לאורך  
שלעיל "היתר". פריקת הצינורות והאבזרים יעשו   00.06י קו הצינורות, בהתייחס לאמור בסעיף   אתוו



 
 

 

 

בזהירות, ידנית או בעזרת כלים מכניים , בצורה שתמנע כל פגיעה בהם. אין להשליך את המוצרים , אין  
 לגררם או לגלגלם.  

פריקה עם כלים וציוד מכניים תעשה לצינורות פלדה או בטון ולמוצרים שהובלו ארוזים.  הפריקה תעשה  
בעזרת מיתקן הרמה ורצועות, או במלגזה. הרצועות תהיינה רחבות ולא  מתכתיות. אין להשתמש  

צרים  בשרשרות או בכבלים שאינם מרופדים, גם זאת באישור המפקח  מראש ובכתב .אין לתפוס את המו
 בעזרת  ווים. 

שימוש במלגזה מחייב זהירות מפני פגיעות במוצרים. שיני מזלג ההרמה חייבים להיות מרופדים. תקינות  
לא תקין ושאינו ראוי יסולק מיד על    י המפקח עם הגיעם לאתר. כל פריט"הפריטים והתאמתם תיבדק ע

 מאתר העבודה על חשבונו.    ידי הקבלן
 

 אחסנה באתר   7.0400.0

משטחי הפריקה יהיו ישרים, ללא עצמים בולטים, חדים וקשים, שיכולים לגרום לפגיעות  מוצרים. משטחי  
הפריקה יהיו מרוחקים מתווי התעלה כך שתתאפשר תנועה חופשית של  כלי רכב, אמצעי ההובלה ומכונות  

רדרות המוצרים אל  העבודה, שאפשר יהיה לפזר את החומר החפור ללא פגיעה  במוצרים, ובכדי למנוע היד
 תוך התעלה. 

מוצרים ארוזים יונחו עם האריזה על  משטחי הפריקה. מוצרים בלא אריזה, בעיקר צינורות,  יונחו על גבי  
מ' זה   2 – 1תמיכות עשויות קורות עץ במידות המומלצות על ידי היצרנים. התמיכות יונחו  במרחקים של 

 מ' מהקצוות.  1 – 0.5מזה, 

גובה  מ'.  1.5בטון לא יעלה על  מ'. גובה ערמת צינורות  1.0גובה ערמת צינורות פלדה לא יעלה על  
מ', ובאם הצינורות מאוחסנים באריזתם המקורית מהיצרן,   1.0ערמת צינורות פי.וי.סי. לא יעלה על 

גובה הערמה יהיה כגובה האריזה. הקבלן ינקוט על אחריותו בכל האמצעים למניעת התדרדרות  
 ת, כולל השימוש בקורות ומעצורים. הצינורו

אטמים ואבזרים יאוחסנו באריזתם המקורית עד השימוש בהם. מקום האחסון של הצינורות, האבזרים  
 ין דלקים, שמנים, צבעים ומדללים. והאטמים לא יהיה בסמיכות למקור חום. יש למנוע  מגע ביניהם לב

חשיפת צינורות ואבזרים עשויים פי.וי.סי. לקרינת שמש לפרק זמן ממושך, ארוך משבועיים,  מחייבת  
 אופן שתתאפשר זרימת אויר חופשית., וב  80%כיסויים ברשת צל  

 משחת החלקה תאוחסן באריזתה המקורית, כשהיא סגורה היטב ומוגנת מפני חדירת מים ולכלוך. 

כל המוצרים המפוזרים על פני הקרקע לאורך התווי יובטחו מפני התדרדרות אל תוך התעלה, נגיעה, חיכוך  
 ופגיעה זה בזה, חדירת בוץ וכל פסולת אחרת לתוכם. 

 

 , מכונות, כח אדםציוד הקבלן 8.0400.0

"  העבודה הנדרשתוהכלים המכניים הדרושים לביצוע " , ציוד העזר, כוח האדםהקבלן יספק את כל הציוד
אשר לפי דעתו של המפקח יתאימו לביצוע יעיל    ובכוח אדם מיומן  ויורשה להשתמש רק  בציוד ובמכונות

 .  "העבודה הנדרשת"של 

אשר לפי קביעת המפקח לא ימלאו את   או כח אדם לא מיומן הקבלן ירחיק כל  מכונה או חלק ציוד
אשר ישביע את רצון המפקח. הקבלן לא יהיה רשאי לקבל כל פיצוי או    באחרים עדהדרישה הנ"ל, ויחליפם 

לפי  או החלפת צוות העובדים  תשלום נוסף עבור ההוצאות  או הפסדים הקשורים בהרחקת ציוד והחלפתו  
 .בל קודם לכן את אישור המפקחישהחלפתו תידרש ק  או כח האדם  המפורט בסעיף זה, אף אם הציוד

הקבלן יפרט בהצעתו רשימה מלאה של כל הציוד אשר בדעתו להשתמש בו בביצוע העבודות, בציינו את  
הטיפוס, הכמות, התפוקה ופרטים חשובים אחרים על יחידות הציוד השונות ועל חלקי  העבודה שבהם  

 .ישתמשו
 

 אמצעי זהירות   500.0

הקבלן ינקוט כל אמצעי הזהירות להבטחת חיי אדם ורכוש באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע  
" ויקפיד על קיום כל החוקים, התקנות וההוראות המתייחסים לבטיחות. הקבלן יתקין מעקות,  עבודות"ה

גדרות בטיחות זמניים, תאורה ושלטי אזהרה כדרוש, כדי להזהיר את הציבור  מתאונות העלולות להיגרם  
מיד עם  בגלל הימצאותם של תעלות פתוחות, בורות, ערמות עפר, חומרים וציוד ומכשולים אחרים באתר. 

סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא את כל הבורות והחפירות, ליישר את ערמות העפר,  



 
 

 

 

ולסלק מכשולים העלולים להישאר באתר כתוצאה מביצוע "המבנה". במידת הצורך יסדר הקבלן מעברים  
 .זמניים לחציית החפירות הפתוחות

לא יכיר בשום   מזמיןהקבלן  יהיה האחראי היחידי לכל נזק שייגרם לרכוש זר או לחיי אדם ובעלי חיים, וה 
תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליה. לעומת זאת, שומרת העירייה לעצמה זכות לעכב תשלום אותם  
הסכומים אשר יהוו נושא לוויכוח בין התובע או התובעים לבין הקבלן.  את הסכומים הנ"ל תשחרר  

דין של בית  -פסקהעירייה רק לאחר יישוב  הסכסוך או חלוקי הדעות בהסכמת שני הצדדים, או לפי 
 .סמכא-המשפט, או בוררות, או על פי מסמך אחר בר

חל איסור מוחלט על שימוש בחומרי נפץ למטרה כלשהיא. חל איסור מוחלט על שימוש באקדח  יריות  
 .מסמרים או ציוד דומה, למטרה כלשהי

 

 הגנה נגד פגעי  טבע   600.0

ב"מפרט לעבודות בנייה", הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על    57.005בנוסף לאמור בפרק 
, מנזק אשר יכול  מזמין", עד למסירתו לידי העבודות" במשך תקופת הביצוע ואחרי השלמת "ההעבודות"

או תופעות אחרות.    שמש  ,רוח ,מפולות אדמה ם,מי תהו , גשמים, שפכים, ניקוז ושיטפונות-להיגרם ע"י מי
כל נזק שנגרם ע"י כך, בין אם הקבלן, לפי דעתו, נקט באמצעי הגנה ובין אם לא עשה כך, יתוקן ע"י הקבלן  

 .בלי דיחוי ועל  חשבונו, בתיאום ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח
 
 

 ספקת מים א  700.0

", כולל המים הדרושים לשטיפה  עבודה הנדרשתהקבלן יספק על חשבונו את המים הדרושים לביצוע "ה
המים העירונית.    אספקתוחיטוי הצנרת ולשימוש עובדיו. המים יהיו באיכות מי שתייה, שמקורם במערכת 

המים העירונית, כולל חיבורים   אספקתבמידה וניתן הדבר, יורשה הקבלן להתחבר לנקודות מוצא מקווי 
  .לצרכני המערכת העירונית, וזאת בתנאי שיתקין שעוני מדידה, וכל זאת באישור המפקח

חיבורים לצרכני המערכת העירונית יעשו אך ורק בהסכמת הצרכנים בכתב, ולאחר שההסכם ותנאיו, בין  
הקבלן ובין הצרכן, יאושרו על ידי המפקח. הקבלן יעשה על חשבונו הוא את כל הסידורים הדרושים  

   :להעברת המים למקום השימוש בהם, כגון

  אספקתהפעלת משאבות, הנחת צינורות, מיכלים רזרביים, מכוניות, וכדו'. את כל ההוצאות הקשורות ב 
, הוצאות השימוש במים,      והובלתם למקום  אספקההמים, כולל ההוצאות בהתחברות למקורות ה

   השימוש בהם לפי האמור מעלה, יכלול הקבלן במחירי היחידות השונים הנקובים

 .בכתב הכמויות
 
 

  ספקת חשמל ותאורה זמניתא  .0800

גנרטורים  -הקבלן יספק על חשבונו את החשמל ותאורה זמנית הדרושים לביצוע העבודות ע"י הפעלת דיזל
או התחברות לקווי חשמל הנמצאים בשכנות לאתר, ויעשה את כל  הסידורים, כגון: קבלת אישורים  

 .מחברת חשמל וכדו',  וכל זאת באישור המפקח
חשמל כנאמר לעיל, ייכללו במחירי היחידות השונים הנקובים בכתב   אספקתכל ההוצאות הקשורות ב

 .הכמויות
 

 לוח זמנים, תוכנית העבודה, ותשלום התמורה:  .0900

 לוח זמנים ותוכנית עבודה  .010900.

ו/או נספח    הזמן הקצוב לביצוע כל העבודות בהתאם לחוזה זה יצוין במפרט מיוחד ו/או במוסף חוזה
על פי  הנדרש ב"תנאי החוזה" )לוח   המזמין. לוח הזמנים אשר על הקבלן להכין ולהגיש לאישור  לחוזה

זמנים לביצוע העבודה(, יהיה מבוסס על תקופת הזמן במושגי ימי לוח בלבד, שהוקצבה עבור כל סוגי  
העבודות ושלביהן שבחוזה. לוח הזמנים המוצע צריך להיות מסודר בצורת דיאגרמה של גאנט, וילווה  

, הכוללת מיקום מבני הקבלן, רשימות כליו וציודו  בהסברים הנחוצים ובתכנית המפורטת של ארגון עבודה
המכני, מספר הפועלים, בעלי המקצוע, עובדי הניהול והפיקוח, קבלני משנה וציודם, שיועסקו בעבודות  

 .הכלולות בחוזה



 
 

 

 

הארגון המוצעים,   יבדוק את לוח הזמנים ותכנית מנהל פרויקט/מפקח/ "יעד" ותאגיד המיםמהנדס 
ימי עבודה מיום קבלתם עם הערות ודרישות לשינויים )אם יידרשו(.  הקבלן יכניס    10ויחזירם לקבלן תוך 

ימי עבודה מיום קבלת ההערות.  ההצעה המתוקנת   5  –את כל התיקונים והשינויים הנדרשים לא יאוחר מ 
 .ותשמש בסיס יחיד ובלעדי לביצוע העבודות  המזמיןתבדק ותאושר ע"י 

,   מפקח/"יעד" ותאגיד המים/במסגרת לוח הזמנים הכללי יהיה על הקבלן, אם ידרוש זאת מהנדס התאגיד
להקדים ביצועם של קטעי עבודה, כגון אלה החוצים כבישים, או לבצע עבודות בעת ובעונה אחת בכמה  

 .מקומות

הארגון, תיאור דרכי הביצוע ולוח   לתכנית  "יעד" ותאגיד המיםהקבלן יתחיל בעבודות לאחר אישור מהנדס  
ירשה להתחיל לפני כן בעבודות הכנה מסוימות.    "יעד" ותאגיד המיםהזמנים המוצעים, אלא אם מהנדס 

כל העיכובים והפסדי הזמן שייגרמו לקבלן בגלל איחור בהגשת הצעותיו לתכנית הארגון וללוח הזמנים  
  .המוצעים, יהיו ע"ח הקבלן בלבד

 

 דו"ח התקדמות העבודה  .020900.

", ישלים הקבלן את לוחות הזמנים  עבודה החל מהתחלת עבודות ההכנה, ובמשך כל תקופת ביצוע "ה
יכין בנוסף לזה דוחות ביצוע שבועיים וחודשיים, וכן   ויעדכנם בהתאם להתקדמות העבודה.הקבלן

תקים ויוחלפו  דיאגרמות השוואה  ללוח הזמנים המאושר. הלוחות והדיאגרמות יימסרו למפקח בשני עו
"יעד" ותאגיד  בקביעות לאחר עדכונם ) אחת לחודש יוציא הקבלן עדכון ללוח הזמנים ויפיץ למהנדס 

תאגיד והמפקח, לא עשה זאת הקבלן, רשאי המזמין לעכב חשבון לפי שיקול דעתו עד להשלמת לו"ז  /המים
 מעודכן(. 

 

  תמורה .030900.

, והתמורה עבורן תיכלל במחירי היחידה לעבודות  הנן על חשבון הקבלן 00בפרק כל הפעולות המפורטות 
 .השונות, הנקובים בכתב הכמויות

 
 

 יפויות לביצוע העבודותסדרי עד  000.1

את הזכות לקבוע את סדרי העדיפויות לביצוע לגבי   לעצמם יםשומר או תאגיד המים   גבעתייםעיריית או   "יעד"
, או לדרוש ביצוע העבודה בשלבים הכל לפי קביעת המפקח. כמו כן  העבודות, הקטעים בו יבוצעו וכו'סוגי  

הפסקות    בכל שלב לפי ראות עיניו. על הקבלן לקחת בחשבון אפשרות של רשאי המפקח לקבוע סדרי קדימויות
"יעד"  העירייה/השונים, עפ״י עדיפויות של מספר שבועות בין שלבי הביצוע  זמניות בעבודה גם לפרקי זמן

יצוע עבודות אחרות, הוראות הרשויות המוסמכות, ו/או כל סיבה אחרת לפי  , מצב ב תאגיד/ותאגיד המים
 קביעת המפקח. 

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי העבודה תבוצע גם בשיתוף התושבים, הסוחרים ומנהלי פרויקטים המשיקים  
והסמוכים לפרויקט נשוא חוזה זה, דבר שעלול לגרום לשינויים בסדרי העדיפות ושלבי הביצוע, גם לאחר  

 שאושרו במסגרת רישיון עבודה

 כל האמור לא יהווה עילה לתביעה לשינוי מחיר יחידה, הארכת תקופת הביצוע או לתוספת כלשהיא. 
 
 

 לקבלן ומסירה בתום ביצוע מסירת עבודה  100.1

 נוהל מקדים לתחילת פרויקט. 00.11.01

 על הקבלן להשלים את האישורים הבאים לפני כניסה לביצוע. 
התחלה של פרויקט בטרם הושלם התהליך, תגרור קנסות כספיים ועיכוב תשלום עד לקבלת כל האישורים  

 הנדרשים ע"י המזמין. 
הקבלן מתחייב לעקוב אחר עדכוני נהלי החברה ולהגיש את המסמכים בהתאם לנוהל האחרון התקף בעת  

 .ההגשה, כולל כל מסמכי הבדיקה, אישורי תאימות, ואישורי גורמים חיצוניים הנדרשים
 

 

 



 
 

 

 

 תאריך_:______________        נוהל אישורים לתחילת פרויקט

     ___  - שם פרויקט

     - מנהל פרויקט 

      - מפקח

     - קבלן ראשי 

    ____   - קבלן מבצע

 כניסה לביצוע מחייבת השלמה של כל הפרטים המופיעים בטופס 

 גורם מאשר 
 

 חתימה  הערות  תאריך  

    הזמנת עבודה חתומה 

    אישור המזמין על מינוי מנהל פרויקט מטעם הקבלן 

    אישור מינוי מנהל עבודה 

    אישור מינוי ממונה בטיחות  

    אישור בגין קבלני משנה 

    אישור קבלת ערבות ביצוע 

    אישור קבלת ביטוח פרויקטלי חתום 

    אישור תיאום ביצוע מחלקת גנים ונוף 

    אישור תיאום ביצוע אגף שפ"ע, מחלקת תברואה 

    אישור תיאום ביצוע מנהל רובע

    אישור כניסה לביצוע תאגיד מים

    אישור משטרה 

    אישורי חפירה )כל הגורמים הרלוונטיים( 

    אישור הסדרי תנועה זמניים, שטחי התארגנות )ארגון אתר(

    שלט אתר 

    משרדים

    אישור קריאת מונה/ או רכישת מונה מים תאגיד 

    קבלת תוכניות עבודה מאושרות לביצוע 

    קבלת תוכנית איתור תשתיות עדכנית 

    לוח זמנים מאושר 

    צו התחלת עבודה 

 חתימה_______________   לפני ביצוע  אישור מנהל פרויקטים על קבלת מלוא האישורים 

 

  

 

 

 נוהל סיום פרויקט ומסירה למזמין  00.11.02

החברה רשאית לדרוש מהקבלן מסירת חלקי עבודה גמורים )מסירה  מבלי לגרוע מכלליות האמור בחוזה  
 בשלבים(, כל זאת ללא כל תביעה מצד הקבלן. 



 
 

 

 

אישור שלבי הביצוע, אם ניתן על ידי המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של  
 הקבלן לשלב שאושר, או לעבודה במצבה המושלם, או לכל חלק ממנה. 

מסירת עבודה תיחשב כמסירה סופית רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים, בהתאם לפירוט שבנספח  
 .ובכפוף לנהלי החברה העדכניים ביותר כפי שיהיו מאושרים במועד הגשת המסמכים

הקבלן מתחייב לעקוב אחר עדכוני נהלי החברה ולהגיש את המסמכים בהתאם לנוהל האחרון התקף בעת  
 ההגשה, כולל כל מסמכי הבדיקה, אישורי תאימות, ואישורי גורמים חיצוניים הנדרשים.

 רשימת המסמכים:

 חשבון סופי חתום ומאושר ע"י הקבלן, מפקח, בקר התקציבי מטעם המזמין.  .1

, הקבלן, מפקח, בקר  )מטעם הקבלן בחתימה פיזית ולא דיגיטלית( חישוב כמויות חתום ע"י מודד .2
 התקציבי מטעם המזמין. 

ע"פ חני"ת עם הפרדה לשכבות מותאם  PDF+DWG בפורמט   AS MADEתוכניות עדות  .3
 עירונית.  GISלהטמעה במערכת  

 .מדידה טופוגרפית כולל קווי גובה על רקע תכנון גאומטרי+ גבהים .4

 . תמרורל as madeתוכנית  .5

 ביוב, מים, תיעול, כולל עומקים, כיווני זרימה, קוטר צינור/שוחה וכו'  as madeתוכנית  .6

 תאורה.  as madeתוכנית  .7

 קווי תקשורת, השקייה, חשמל.  as madeתוכנית  .8

 טיעות.נ as madeתוכנית  .9

 תוכנית המדידה תכלול הפרדה של מדרכות, מסעות, אבני שפה לפי אפיונים וסוגים.  .10

)כולל תוכנית המייצגת את נק'   בדיקות הידוק שתית כולל תוצאות בדיקות נטילה מהשטח .11
 . הבדיקה(

)כולל תוכנית המייצגת את נק'   בדיקות הידוק מצעים לפי שכבות כולל תוצאות נטילה מהשטח .12
 הבדיקה(. 

 תוצאות הידוק לפי שכבות.  -מילוי תעלות ביוב/תיעול .13

 גלילים ומיצוי לבדיקת התאמה לדרישות "מרשל" מאופיין ע"י המזמין. -אספלט .14

 בדיקת חיטוי למערכת המים ואישור תקינות, כולל חיבור קווים חדשים למערכת העירונית.  .15

צילום קווי ביוב+ תיעול ע"י צלם מומחה כולל דו"ח ניתוח ליקויים, במקרה של תקלות, צילום   .16
 חוזר לאחר השלמת תיקונים נדרשים. 

חשמל, מים ביוב ותיעול, נגישות,  תכן, אישור יועצים בגין השלמת עבודות: יועץ תנועה, פיזי,   .17
 אדריכל נוף, על הקבלן להעביר דו"ח נקי מליקויים לאחר סיום עבודות.  

  3ונטיעות לאחר השלמת   מסירה למחלקת גנים ונוף, אישור על העברת מערכת השקייה -גנים ונוף  .18
 חודשי אחזקה ממסירה ללא הערות.  

 אישור מנהל רובע על קבלת הרחוב והשלמת דרישות פרטניות.  .19

 .אישור אגף/מחלקת תשתיות על סיום עבודות .20

 . ע"פ חוזה  ערבות בדק .21

 העברת תיק מתקן בשלושה העתקים:   .22

 מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז משקלים.  תעודות משלוח  -מצעים

 על ביצוע לפי חוק החשמל. הצהרהרישיון+  אישור חשמלאי+ אישור בודק חשמל+ רשיון,  

   .אישור קונסטרוקטור ליציבות עמודי תאורה

   תעודות משלוח מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז משקלים.  -אספלט

   ממפעל האספלטים תואם את סוג האספלט שסופק לאתר. מרשל יומי 



 
 

 

 

 בדיקות גלילים כולל מיצוי אספלט והתאמה למרשל מאושר לפני ביצוע. 

   תעודות משלוח מתוייקות לפי תאריך כולל טבלת אקסל לריכוז משקלים -אישורי הטמנה

   .ריצופים ואבני שפה תעודות משלוח

 . נטיעות כולל שם העץ גודל ושם המשתלה

 ארון השקייה כולל פרטי ארון ושם ספק.  

 ריהוט רחוב כולל שם ספק ותעודות משלוח.

תיק תיעוד: הקבלן יגיש למזמין תיק תיעוד לרחוב בתמונות סטילס כולל מספור הבתים לפני   .23
 ואחרי גמר העבודות.

יום העבודות ולפני קבלה של חשבון סופי, הקבלן  סטופס מסירה בגמר פרויקט, אם  השלמה של .24
 , מצורף טופס בהמשך. בשיתוף הפיקוח יכינו טופס מסכם למסירה

 
 



 
 

 

 

    תאריך:       טופס מסירת פרויקט 

     ___  - שם פרויקט
     - מנהל פרויקט 

      - מפקח
     - קבלן ראשי 
    ____   - קבלן מבצע

   __ -מועד תחילת  ביצוע הפרויקט
    - מועד סיום פרויקט 

 טופס חתום ומלא מהווה תנאי לאישור חשבון סופי

 גורם מאשר 
 

 חתימה  הערות  תאריך  

    מנהל אגף תשתיות 

    מנהל אגף/מחלקת תאורה 

    אישור מהנדס תאגיד 

    מנהל אגף/מחלקת תנועה  

    מנהל מחלקת פרויקטים תשתיות 

    מנהל מחלקת גנים ונוף 

    מנהל אגף שפ"ע 

    מנהל רובע 

 GISאישור הטמעה במערכת 
 עירונית 

   

    מנהל פרויקט/מפקח 

    אישור מתכנן תנועה 

    אישור מתכנן פיזי 

    אישור יועץ תכן 

    אישור מתכנן תאורה 

    אישור מתכנן נוף 

    אישור יועץ אינסטלציה/ניקוז

    

    

 

 קריאת מונה בעת ביצוע סיור המסירה ____________ )במידה ובוצע פיתוח נופי( 

 כן / לא  ערבות בדק נמסרה                                 

 כן / לא  טופס העדר תביעות לעירייה נמסר             

 חתימה_______________  אישור מנהל פרויקטים עירוני על קבלת תיק מתקן ומלוא האישורים 

 מערך העבודות המבוצעות בנוסף לעיכבון.  5%המזמין יעכב עד להשלמת החומר הנדרש 

 מעבדה   קותבדי  200.1

באחריות הקבלן לבצע את בדיקות המעבדה באמצעות מעבדה מוסמכת מכל סוג שהוא עבור כל מרכיבי  
העבודה ועל חשבונו, הקבלן יציג בפני המפקח טרם ביצוע העבודות הסכם התקשרות תקף מול מכון  

 מעבדות מוסמך. 



 
 

 

 

קבע המזמין כי עליו לבצע בדיקות שונות עם במעבדה קבועה, במעבדה ניידת או בכל צורה שהיא, בדיקות  
הקשורות לטיב החומרים שסופקו על ידי הקבלן או טיב העבודה שבוצעה על ידי הקבלן, תהה החלטת  

 המזמין בעניין סופית.  

מובהר ומודגש כ צילום פנימי של קווי ביוב, צילום פנימי של קווי מים בדיקות רנטגן וצפיפות ריתוכים  
 )רנטגן(, יחשבו לעניין זה בדיקות מעבדה.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות מעבדה מכל סוג שהוא עבור כל מרכיבי העבודה על חשבון  
מחשבון חלקי או/ו סופי של הקבלן בתוספת תקורה של   הקבלן. עלות בדיקות שיבוצעו ע"ח המזמין יקוזזו

15% . 

 מבלי לגרוע מהאמור ביתר מסמכי החוזה, הבדיקות תכלולנה בין היתר: 

מ"ר דגימה )יש לבצע הפרדה בין נטילות לשטח מסעה   1000לכל   -נטילת מדגם שתית חפורה .1
 ומדרכה(. 

 96%הידוק שתית  .2

 . A1-a, יש לבצע נטילה מהשטח של מצעים לבדיקה והתאמה למצע א' קו"ב 200לכל  -מצעים .3

קו"ב )מקסימום( יש לבצע בדיקת צפיפות גרעינית    200לכל   -צפיפות גרעינית מצעים לשכבה .4
 . 98%מינימום הידוק  

קו"ב, יש לבצע נטילה ממערום ולבדוק התאמה כחומר מילוי ע"פ הנחיות   500לכל  -מילוי .5
 המתכנן/מפקח. 

קו"ב מקסימום, יש לבצע בדיקת הידוק בשיטה גרעינית, מינימום   500לכל   -בדיקת הידוק מילוי .6
 . 96%תוצאה 

 הקבלן יעביר לאישור לפני ביצוע בדיקת מרשל לאישור האספלט לפני ביצוע.  -מרשל .7

 הקבלן יעביר מרשל של התערובות המסופקת ביום ביצוע האספלט.  .8

מכל שכבת אספלט, יש לבצע בדיקה לתערובת אספלטית כולל הוצאת   -תערובות אספלטיות  .9
( כולל ביצוע מיצוי והתאמה  מ"ר אספלט 150גליל לכל   -מ"ר  450לשטח עד גלילים )שלושה גלילים 

 למרשל מאושר. 

 בדיקות מוקדמות של טיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.  .10

 בדיקות שוטפות לטיב השילוט, הצבע, הגידור וכיו״ב לשלב זמני וסופי.  .11

 בדיקות לטיב המלאכה, אופן הצבת התמרורים והצביעה לשלב זמני וסופי.  .12

 בדיקות שונות באתר לפי דרישת המפקח.  .13

 בדיקות טיב קרקע לשתילה.  .14

 אישור בודק חשמל וחברת חשמל לחיבור תאורה.  .15

 אישור מעבדה לתקינות מז"ח. .16

 אישור בגין חיטוי קווי מים לצריכה.  .17

 המעבדה הבודקת תפעל לפי הוראות המפקח. 
 
 

 אמצעי זהירות גידור ושילוט הגידור  .3100

)וללא הגבלה( והולכי   אם באתרי העבודה ובסמיכות אליהם מתנהלת תנועת כלי רכב מכל הסוגים .א
 רגל.

ל שלומם של כלי הרכב והולכי  על הקבלן לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת לשמור ע .ב
לרבות המבקרים באתר, ולמנוע הפרעה כלשהי לתנועת הולכי הרגל ו/או לתנועה המוטורית  הרגל 

 המתנהלת באתר העבודה ובסמיכות אליו.

המכרז, על הקבלן לשמור על  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעניין הבטיחות בחוזה וביתר מסמכי  .ג
 כלי הרכב והולכי הרגל ו/או צד שלישי כלשהו, שלא יפגעו עקב עבודתו. בטיחות 



 
 

 

 

רושים למניעת תאונות עבודה  הקבלן אחראי גם לבטיחות עובדיו ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הד .ד
 . ובלת חומרים וכו'תאונות הקשורות בעבודות חפירה, הנחה, ה לרבות 

י אדם באתר או בסביבתו בעת  הקבלן ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות להבטחת רכוש וחי .ה
 . העבודה כנדרש בתקנות הממשלתיות ובהוראות חוק אחרותביצוע 

 . או שו"ע מאושר ע"י הפיקוח גדר דגם ירושלים  -ל אתר העבודה הקבלן יידרש לבצע גידור היקפי ש .ו

מ׳   2.00הגדר תבוצע על ידי רשת מרותכת מגולוונת קשיחה במסגרת צינור פלדה מגלוון, בגובה של  .ז
ע״י המפקח, לרבות עמודי פלדה מגולוונים.    ות המפקח ע״ג תושבות כובד מאושרותבהתאם להנחי 

למניעת   מטר בין שלט לשלט  10במרחק של עד  לאורך הגדרות הנ״ל יתלה הקבלן שלטי אזהרה
כניסת זרים לאתר העבודה/אתר התארגנות. הקבלן יבצע קטע גדר כדוגמה לאישור המפקח. עבור  

 הסעיפים המתאימים בכתב הכמויות.  הגדר ההיקפית ישולם לקבלן על פי

בודה ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד  תוואי הגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי הבצוע של הע .ח
 . , בגין העתקת הגדר והתחזוקה השוטפת ישולם לקבלן ע"פ ההסכםמהשלבים

פירוק והתקנה של גדר באופן יומי לשם ביצוע עבודות באתר, לא יזכה את הקבלן בגין כל תשלום   .ט
 נוסף. 

מאושר ע״י עיריית    פנל מבודד כולל פרופיל עליון ותחתוןקבלן יבצע בנוסף, על חשבונו, גדר פח ה .י
 . ההתארגנותטח לש  מסביב  גבעתיים

בנוסף יתקין הקבלן, על חשבונו, בתוך אתרי העבודה מעקות, גדרות זמניות, אורות ושלטי אזהרה   .יא
כנדרש כדי להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגרם בשל הימצאותם של בורות, ערמות עפר  
או חומרים ומכשולים אחרים באתר מיד עם סיום העבודה בכל חלק של האתר חייב הקבלן למלא  

הבורות והחפירות, לישר את ערמות והעפר ולסלק את כל המכשולים שנשארו באתר את כל 
 כתוצאה מביצוע העבודה.  

על הקבלן לתחזק באופן רצוף את הגדרות, לשמור על ניקיונם ושלמותם לכל אורך תקופת הביצוע   .יב
 ובכלל זה פגמים שנוצרו עקב ביצוע העבודה ו/או מכול סיבה אחרת. 

במקרה של עבודה, תיקון ו/או התחברות לביבים או שוחות בקרה קיימים על הקבלן לבדוק   . יג
תחילה את הביבים או השוחות להימצאות גזים רעילים ולנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה אשר  

 יכללו בין היתר קיום סימון, שילוט וגידור מתאים סביב התאים הפתוחים בכל תקופת העבודה. 

 .  כל השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית .יד

 על אתר העבודה והחומרים.שמירה בלבד הקבלן יקיים על חשבונו  .טו

חברה רשאית להפסיק את עבודתו של הקבלן במידה וזו נעשית בתנאי בטיחות וגהות גרועים או  ה .טז
לא מתאימים לדרישות הרשויות ו/או לדרישות המפקח. הקבלן משחרר את החברה ואת המפקח  

מבנה ו/או לעובדים ו/או לאדם כלשהו הכול  תשתיות/מטעמו מכל אחריות עבור נזקים שיגרמו ל
 בהתאם למפורט בתנאי ההסכם.



 
 

 

 

והגידור ישתנה מעת לעת, בהתאם לשלבי   מעקות עבודה בשלבים, תוואי ה במקרים בהם תידרש .יז
הבצוע השונים ולפי הסדרי התנועה שבכל אחד מהשלבים. על הקבלן לבצע על חשבונו גם גידור  

 , סגירות, הגנות וכל הנדרש להבטחת מעבר הולכי הרגל. גשרוניםזמני, מעברים, 

כנ״ל בגמר העבודה ובהתאם להוראות  על הקבלן לפרק את כל הגדרות ואמצעי הזהירות וההגנה   . יח
 המפקח. 

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות כנ״ל אף אם אושרו ע״י המפקח ו/או הרשויות המוסמכות אינה   .יט
 פוטרת את הקבלן מאחריותו הבלעדית לכל נזק שיגרם לאדם ו/או לרכוש עקב עבודתו.

במקרים בהם יידרש מעבר הולכי רגל מעל תעלה פתוחה יבצע הקבלן גשרון נייד מפלדה מגולוונת,   .כ
מ׳ לרבות מעקות , הכול לפי דרישות תקני הבטיחות ובהתאם לאישור יועץ בטיחות   1.3ברוחב 

 מטעם הקבלן.  והקונסטרוקטור
 יבוצעו/יסופקו ע״י הקבלן ועל חשבונו.  לנ״ הכל העבודות והאמצעים  .כא

 
 

 תחזוקת האתר וניקיון  .4100

על הקבלן לשמור על ניקיון וסדר אסתטי של אתרי העבודה ואזורי ההתארגנות וסביבתם במשך כל תקופת  
הביצוע: עודפי העפר והפסולת יסולקו אל מחוץ לאתרי העבודה ואזורי ההתארגנות אל אתרי שפך  

 מאושרים ע״י הרשות. 

בכל אתר יותקנו שרותים כימיים לשימוש עובדי הקבלן. תאי השירותים יתוחזקו וינוקו ע״י הקבלן ועל  
 . לפחות פעם בשבוע או ע"פ דרישת המפקח חשבונו

מים כך שלא ייווצרו  ה ב בכל מקרה יש לבצע עבודות חפירה/מילוי/העמסת פסולת על משאית תוך הרטב
 ענני אבק ועפר באתר ובסביבתו.

כאשר קטע הרחוב שבו מתנהלת העבודה סגור לתנועה, על הקבלן לשנע על חשבונו את פחי האשפה  
. הקבלן ינקה על חשבונו  חזרה  הציבוריים אל מקום בו מתאפשרת גישה של משאיות אגף התברואה וממנו

 גם את המדרכות בקטעי העבודה המגודרים. 
 

 צוות ניהול מטעם הקבלן ומשרד המפקח   .1500

   מהנדס ביצוע   .011500.

הקבלן ימנה מהנדס קבוע מטעמו אשר ינהל, יתאם ויבקר את בצוע כל העבודות בכל שלבי הביצוע )להלן  
 ״מהנדס הביצוע״(. 

מהנדס הביצוע ידווח תקופתית למפקח על התקדמות הביצוע. כן ידווח מהנדס הביצוע למפקח על עיכובים  
 וחריגה מלוח הזמנים, אם תהיה, והסיבות לעיכובים והחריגות. 

עם סיום ביצוע כל עבודה, יוציא מהנדס הביצוע מסמך המאשר בחתימתו את התאמת ביצוע העבודה  
 לנדרש במסמכי החוזה. 

 מהנדס הביצוע יהיה נוכח במסירה וימסור את העבודה לידי המפקח. 

 מנהל עבודה   .021500.

הקבלן יעסיק על חשבונו בכל אתרי העבודה בקביעות ובמשך כל תקופת הביצוע מנהל עבודה כדלקמן: 
.  הסמכה, לביצוע עבודות בענף התשתיות רשום במשרד העבודה והרווחה כמנהל עבודה מוסמך, בעל תעודת

  5הכשרתו כמנהל עבודה ובמסגרת תפקידו כמנהל עבודה. בעל ניסיון בבצוע עבודות דרכים ופתוח של  
 )חמש( שנים לפחות. 

 

 ד למפקח רמש .031500.

מ״ר עבור    24 -על הקבלן להעמיד באתר, אם יידרש ע״י המפקח, מבנה טרומי או מבנה יביל בשטח של כ 
משרד למפקח. המבנה כולל חדר ישיבות , שירותים ומטבחון, במבנה יותקן קו לטלפון + מכשיר וקו פקס+  

עם סידור לנעילה. במבנה יהיה עם חלונות   כסאות וארון מתכת לתכניות  6 -מכשיר. החדר יכלול שולחן ו 
כולל סורגים, דלת הכניסה תהיה עם מנעול צילינדר. במבנה תהיה תאורה מספקת, כולל שקעים בכמות של  

כ״ס. הקבלן יחבר את   2.5שקעים לחדר הישיבות. המבנה יהיה ממוזג בשלמותו ע״י מזגן מפוצל   3לפחות 
קיונו היומיומי. כן ישלם הקבלן את חשבונות החשמל, המים  המבנה למערכות המים והחשמל וידאג לני

 וטלפון. 



 
 

 

 

בנוסף , על הקבלן לספק בית שימוש כימי לשימוש עובדיו ולדאוג לניקיונו הקבוע. מיקום המבנה יאושר  
 ע״י המפקח בטרם הקמתו. 

 נציגות קבלן ראשי  00.15.04

הקבלן הראשי מתחייב שגם אם נמסרה העבודה מטעמו לקבלן משנה שאושר ע"י המזמין, נציג מטעמו  
יהיה שותף פעיל לאורך כל תקופת הביצוע, במידה ולא מונה נציג כזה מטעם הקבלן, רשאי המזמין לקנוס  

 את הקבלן הראשי על העדרות נציג הקבלן באופן יומי עד למינוי נציג כזה מטעמו. 
 

 קבלני משנה   .1600

על הקבלן להגיש לאישור המפקח עם ההודעה על מסירת עבודה את רשימת קבלני המשנה שבדעתו   .א
להעסיק, לרבות רשימת היצרנים והספקים השונים. הבקשה לאישור ״קבלן משנה״ תוגש ע״ג  

, העסקת קבלן משנה שלא אושר ע"י המפקח והמזמין, עשויה  טופס לאישור קבלן משנה או ספק
 . לגרור אי קבלת הביצוע ללא כל צורך בהסבר מצד המפקח או מזמין 

אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם   .ב
"יעד"  עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות חברת "

", באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב  גבעתיים ", תאגיד המים, "עיריית ותאגיד המים
", תאגיד המים,  "יעד" ותאגיד המיםיום להוראות חברת "  14ולאחר שהקבלן לא ציית תוך 

", יוכל המזמין לשלם ישירות לקבלן המשנה/ספק של הקבלן הראשי ללא קבלת  גבעתיים"עיריית 
אישור מצד הקבלן הראשי לשם השלמת העבודה. הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או  

ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך   15%לספק לצורך השלמת העבודה בתוספת 
 אחרת לרבות חילוט הערבות 

אם מכל סיבה שהיא, כולל בגלל אי תשלום הקבלן לקבלן המשנה ו/או ליצרן ו/או לספק, יגרם   .ג
"יעד"  עיכוב בביצוע על ידי אחד מקבלני המשנה, ו/או היצרנים ו/או הספקים, בסמכות חברת "

", באופן מוחלט ובלעדי לאחר מתן התראה בכתב  גבעתיים , "עיריית ", תאגיד המיםותאגיד המים
,  ", תאגיד המים"יעד" ותאגיד המיםיום להוראות חברת "  14ולאחר שהקבלן לא ציית תוך 

 ", להביא לאתר קבלן משנה, ו/או יצרן ו/או ספק אחר להשלמת העבודה. גבעתיים"עיריית 
הסכום שישולם לקבלן המשנה, ו/או ליצרן, ו/או לספק שהובא על ידי החברה לצורך השלמת  

ינוכה מהשכר המגיע לקבלן, או יגבה ממנו בכל דרך אחרת לרבות חילוט   15%העבודה בתוספת 
 הערבות. 

 
 

 תנאי העבודה באתרים השונים  .1700

 בנוסף לאמור ביתר מסמכי ההסכם בנושא זה מופנית תשומת לב הקבלן במיוחד לנושאים הבאים: 

 קבלת השטח ע"י הקבלן  .א
דא שתנאי השטח וכל הנתונים הדרושים לבצוע  כל עבודה, הקבלן יסייר בשטח ויוו עם קבלת

העבודה ברורים לו, לרבות דרכי גישה, מטרדים, שטחי התארגנות, גבולות ביצוע והתאמת תנאי  
 העבודה לתנאי השטח. 

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, כי בשטח קיימות בדרך כלל מערכות תשתית שונות. לא תוכרנה כל  
 וודאות של תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודה. -תביעות הנובעות מתנאי השטח או מאי

קח  פ, יכין תיק תיעוד אותו ימסור למיצלם את האתר וסביבת האתר  ,הקבלן בטרם יחל בעבודתו
בטרם תחילת ביצוע העבודות. נזקים אשר לא תועדו, אלמנטים שלא הוחזרו כדוגמת מעקות  

 היה ולא תועד אי הימצאותם בשטח, יוחזרו/יתוקנו ע"ח הקבלן.  עמודונים

 עבודה באתר פעיל  .ב
עירונים, אזורים   גבעתיים -האתרים בהם תבוצענה העבודות הינם בדרך כלל פעילים, הינו 

מסחריים , אזורי מגורים, חניונים וכו', אשר ימשיכו ויפעלו במשך כל תקופת הבצוע. הקבלן.  
יידרש, במידת הצורך, לבצע את כל סוגי העבודות נשוא חוזה זה, גם בשלבים ובקטעים . מוגבלים, 

מקרה שפתיחת  הקבלן עשוי להידרש לעבוד במשמרות, בלילות ובעבודה רצופה ללא הפסק. בכל 
אספלט ו/או הריצוף, העבודה תימשך ללא הפסק, ברצף, עד לסיומה לשביעות רצונו של   מסעת

 המפקח. לא תשולם כל תוספת בגין העבודות אשר תתבצענה בשלבים ובקטעים כנ״ל.

 תכניות מפורטות להתארגנות .ג
תוך חמישה עשר יום מיום הוצאת ההוראה )הצו( להתחלת כל עבודה ע״י התאגיד או עיריית  

", ימציא הקבלן למפקח את תכנית ההתארגנות באתר. התכנית  "יעד" ותאגיד המיםאו "   גבעתיים



 
 

 

 

תכלול סימון הגידור, מקומות האחסון, משרדי אתר, דרכים זמניות, מילוי זמני וחפירות זמניות,  
נקודות כניסה לאתר ויציאה ממנו, גידור שטחי פעילות, גידור בטיחות לכבישים, ופרוט הסדרי  

 תנועה זמניים לכל שלבי הביצוע.
מודגש בזה כי היוזמה, והטרחה הכרוכים בהשגת כל האישורים הדרושים ורישיון העבודה הדרוש,  

 הם מחובתו הבלעדית של הקבלן, על חשבונו, ולא ישולם על כך בנפרד. 
הכנת תכנית ההתארגנות ובצוע שינוייה ועדכונה עד לקבלת אישור המפקח יהא ע״ח הקבלן ולא  

 ישולם על כך בנפרד. 
תכנית ההתארגנות הנ״ל תיבדק ע״י המפקח, רשויות אחרות ומשטרת ישראל, ורק לאחר אישורה  

 יוכל הקבלן להתארגן בהתאם לה, ולבצע את העבודה בכפיפות להנחיות הרשויות הנ״ל.

 דיפון זמני  .ד

על הקבלן לתכנן ולבצע דיפון זמני לחפירות בכל עומק על יד כבישים, מדרכות, מעבר בטוח להולכי   .1
 רגל, דרך לרכב הצלה וכל דרך ומעבר אחר לפי הסדרי תנועה מאושרים, על יד צנרות 

ומערכות תת קרקעיות, ו/או על יד שוחות קיימות וכן על יד קירות תומכים בגדרות הבתים, קירות  
 בתים, עמודי חשמל, שלטים, עמודי תאורה וכו'. 

על הקבלן לתכנן לבצע דיפון זמני לכל חפירה בקרקע שאינה יציבה ולכל חפירה בעומק העולה על   .2
 מ׳ אף אם היא אינה מבוצעות על יד מתקנים כנ״ל או מבוצעות בקרקע יציבה.  2.5

 על הקבלן להכין את התכנון המפורט של התמיכות ולהגישן לאישור המפקח.  .3

לבצוע  כלשהי, שדרוש התכנון והביצוע של הדיפון הזמני, מסוג כלשהו, בממדים כלשהם ובכמות  .4
 חשבון הקבלן ולא יימדד בנפרד לתשלום.-חפירה כלשהי לפי הפרוט הנ״ל, יהיה על

כזה,   סוגי הדיפונים הזמניים בכל מקרה ומקרה יהיו כמתואר )עקרונית( בתכניות, ובהעדר תאור .5
יציע הקבלן לאישור את שיטת הדיפון הזמני. אין לבצע דיפון זמני בטרם אושר התכנון המפורט  

שלו ע״י המפקח. כל האמור לעיל יהיה נכון גם לגבי תלייה של צנרת תת קרקעית או כבלים  
 כלשהם.

 הדיפון יבוצע בהתאם לחוקי משרד העבודה.  .6

ליציבותו   דית של הקבלן לדיפוןעאין באישור המפקח לדיפון כדי לגרוע מאחריותו היחידה והבל .7
 ולבטיחותו.

 

 צופים ומשטחים קיימיםיי הכבישים, רננועה ועבודה על פ ת .ה

כל התנועות, לרבות לצורכי איסוף/פינוי פסולת וחומרים אחרים, וכן לכל מטרה אחרת שהיא, על  
באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים   פני משטחים סלולים קיימים תבוצענה אך ורק

פניאומטיים. כל נזק אשר ייגרם לכבישים ו/או לרצפות ולמשטחים קיימים יתוקן ע״י הקבלן ועל  
 . חשבונו לשביעות רצונו המלאה של המפקח והרשויות הנוגעות בדבר

 

 י גישה דרכ .ו

על הקבלן להכשיר באחריותו ועל חשבונו רשת דרכים שתבטיח גישה ברכב ו/או במשאית לכל  
חלקי העבודה. הקבלן יהיה אחראי לכל עיכוב בעבודה בגלל חוסר גישה לאתר מכל סיבה שהיא.  

רשת הדרכים תקבע בהתייעצות עם המפקח, לרבות החלטה באם להרוס את הדרכים הללו בכללם  
להשאירם במקומם לאחר סיום העבודה. החלטת  קם במהלך העבודה ו/או בסיומה או או בחל

המפקח תחייב את הקבלן. על הקבלן לטפל ישירות, מול הרשויות המוסמכות בקבלת האישורים  
 לביצוע דרכי גישה ארעיות. 

 

 מתחת לקוי מתח גבוהעבודה  .ז

י הבטיחות בין  טווחי לקבל אישור חב׳ החשמל לתנאי העבודה מתחת לקווים ובעיקר ל על הקבלן
ובאזור קווי המתח נמוך, גבוה ועליון. העבודה תבוצע   תחתהציוד שהוא מפעיל לבצוע עבודות מ

 כולל תמיכת עמודי חשמל והגנה וחפירה עמוקה.  עפ״י התנאים שיוכתבו ע״י חב׳ החשמל,
כל הכרוך בבצוע מתחת לקוי החשמל והנובע מכך במישרין או בעקיפין יהיה על חשבון הקבלן ולא  

 ישולם בנפרד. 
 



 
 

 

 

 הקבלן  מלאי חירום של  .ח

מלאי של חומרים אשר ישמשו בזמן    גבעתייםבתחומי העיר  הקבלן יחזיק בשטח ההתארגנות
 חירום את הקבלן. 

 מלאי החומרים יכלול בין היתר את החומרים הבאים : 

 קוב מצע א'  10 .1
 יבש.  1קוב בטון "  2 .2
 קר בתפזורת או בשקיות. טון אספלט  2 .3
 לחירום.  60מכסים קוטר  3ו  50מכסים קוטר  3 .4
 רשתות קולטן ושני אבני צד לקולטן.  2 .5

 אחזקת החומרים, קנייתם והתקנתם במידת הצורך לפי הוראת המפקח, הינה על חשבון הקבלן. 
 

 הוספת מלאי ע״י הובלה למחסני העירייה  .ט

הקבלן יספק בגמר העבודה מלאי חומרים ומוצרים בהם השתמש בעבודה בגון ריצופים, עמודי  
תאורה, גופי תאורה, ריהוט, ציוד, שילוט, מחסומים וכו׳ לפי דרישת ובחירת המפקח. עבור  

מהערך הנקוב בכתב הכמויות   50%חומרים ומוצרים אלו ישולם לקבלן עבור אספקה בלבד ,  
 והתקנה.  אספקהר המתייחס ללאותו חומר או מוצ

 

 הוצאות תכנון שיחולו על הקבלן  .1800

בנושאים מסוימים נדרש הקבלן לבצע תכנון מפורט ע״י מתכננים מוסמכים של עבודות או פריטים   .א
 שונים העשויים להידרש לביצוע העבודה. 

תכנון תמיכות  בעבודות כגון: תכנון ההתארגנות.  .ביו השארמבלי לפגוע בכלליות האמור, מדובר, 
. תכנון פיגומים, טפסנות לכל   חפירותזמניות כלשהן לאלמנטים מבנה או לקרקע, לשם בצוע  

היציקות, תמיכות ומתקני עזר שונים. תכנון תבניות לאלמנטים יצוקים באתר. תכנון תערובות  
 הבטון. 

 תכנון דרכי גישה זמניות ומשטחי עבודה זמניים. 
 תכנון שלבי הבצוע של הפרויקט בכפיפות להוראות המפרטים.

. עבודות התכנון בנושאים הנ״ל וביצוע של כל אלה  פים, כנדרש לשם ביצוע הפרוייקטס פריטים נו
לפי התוכניות שהוכנו במסגרת התכנון הקבלני ואושרו לביצוע ע״י המפקח הם באחריותו הבלעדית  

של הקבלן. התכנון הקבלני הנ״ל יעשה על ידי מהנדסים מומחים )בתחומי התכנון הנ״ל( מטעם  
ישראל. עבודתם תלווה בחישובים, מפרטים  הקבלן. המהנדסים יהיו רשומים ורישויים כחוק ב

״  ״המהנדס האחראי לביצוע   ידי- ועלידי המהנדסים הנ״ל - ותוכניות לביצוע, כולם חתומים על
 )מהנדס הביצוע מטעם הקבלן(, וכן תכלול עבודתם גם את ליווי הביצוע ופיקוח צמוד על כל הנ״ל.

על הקבלן והמהנדסים הפועלים מטעמו להתחשב בזמן התכנון ובעת הביצוע בכל העומסים  
הרלבנטיים להעמסת המתקנים, התמיכות, החיבורים הזמניים וכו', כגון: עומס עצמי, עומס  

שימושי, עומסי רכב ומנופים, כוחות אופקיים הנובעים משיפועי קרקע ולחצי קרקע, ומהעומס גם  
כן יש להתייחס לנאמר בסעיפים המתאימים במפרט המיוחד  -בי הרכבה ועוד. כמו שנזכרו לעיל, של

 לגבי הפריטים השונים. 
למפקח, את מסמכי התכנון הנ״ל )חישובים תכניות ביצוע ומפרטים משלימים(  - הקבלן יגיש

 להתייחסות. התכנון הנ״ל יוגש בשני עותקים. 
המפקח יבדוק את התכנון הקבלני, יעיר את הערותיו ויחזיר לקבלן את המסמכים. הקבלן יתקן  
את התכנון הקבלני בהתאם להערות המפקח, ומטיף את כל הפרוט החסר כפי שיידרש ע״י הנ״ל  
לאישור חוזר, וזאת עד שהתכנון הקבלני יאושר ע״י המפקח. רק אז יוכל הקבלן להתחיל בביצוע  

 ן המאושר הנ״ל. עפ״י התכנו
מודגש בזאת, כי בכל מקום בו נאמר במסמכי מכרז/חוזה זה כי פרטים ו/או חישובים ו/או תוכניות  
כפופים לאישור המפקח ו/או החברה, הכוונה היא כי אישורים אלה הם ברמת העיקרון בלבד, ואין  

בהם כדי להתפרש כאישור לנכונות התכנון של המומחה מטעם הקבלן, ולא יהיה בהם כדי לבוא  
ום, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלבדית של הקבלן והמהנדס מטעמו, הן לתכנון והן  במק

לביצוע של הנושאים לעיל, כולל אחזקתם משך כל תקופת הביצוע. כל ההוצאות הכרוכות בעבודות  
 תכנון כאמור לעיל, חלות על הקבלן, ולא ישולם לו על כך בנפרד. 

בכל מקום בתוכניות בו מצוינות דרישות לדיפון זמני, או תלייה זמנית, יהיה על הקבלן לתכנן  
. את הנ״ל. התיאור שמופיע בתכניות, הוא כללי בלבד, כדי להצביע על עקרון  על חשבונוולבצע. 

התלייה או הדיפון, שנלקח בחשבון בזמן תכנון הפרויקט. הקבלן רשאי להציע שיטת דיפון או  
 תלייה שונה, אך ביצועה מותנה בקבלת אישור המפקח מראש.



 
 

 

 

 כל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות להציע מוצר שווה ערך או פרט ביצוע השונה מן הנתון ב  .ב
כפי  סמכים המתאימים בתכנון המקורי הנכלל בהסכם ־ יהיה על הקבלן להגיש למפקח את כל המ

 שיידרשו על־ ידו לאישור המפקח. 
המפקח רשאי לאשר או לדחות את הצעת הקבלן ואין מחובתו לנמק את החלטתו. הקבלן יישא  
 בכל ההוצאות של המבצע, אשר יתבקש לבדוק הצעה כזו של הקבלן, גם אם הצעתו לא אושרה. 

אישור או אי אישור לבקשת הקבלן לשינוי, לא תהווה עילה לאי עמידה בלוחות הזמנים ו/או  
 תביעות עתידיות. 

אם יציע הקבלן הצעות לתכנון חליפי לאלמנטים ועבודות שונות, יחולו עליו כל ההוצאות של   .ג
 בדיקת ההצעות ואישורן ע״י צוות המתכננים והמפקח מטעם החברה. 

 
 

 שעות עבודה במהלך ביצוע עבודה בצומת  .1900

במקטעים שאינם מצויים בתוך    על אף האמור בחוזה, במהלך ביצוע עבודות בצומת להבדיל מביצוע עבודות
שעות   24במהלך  , אם ידרש יעבוד הקבלןגבעתייםבשעות עבודה שיוגדרו ע"י עיריית  , יעבוד הקבלןצומת

ביממה או לילות בלבד, עד לסיום ביצוע העבודות באותו הצומת, הכל בכפוף לאישור/הנחיות העירייה ו/או  
משטרת ישראל ו/או התאגיד כנדרש. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת  

ביצוע   ב בכתב הכמויות והמחירים.תשלום בגין שעות עבודה מיוחדות אלו וכי העלות תחושב בהתאם לנקו
 עבודה מתמשכת לשעות הערב והלילה, תשלום לפי חלקה היחסי ע"פ תנאי ההסכם 

 
 

 סידור השטח בגמר העבודה   .2000

עם גמר עבודה או כל קטע ממנה לפי הוראות המפקח ולפני קבלתה על ידי המפקח, יפנה הקבלן ערמות,  
שיירים וכל פסולת אחרת שהמפקח יורה לחלקה מאתר ובסמוך לו. הקבלן יהיה אחראי לכל העבודה ולכל  

ן הסופי  הציוד שבאתר עד למסירתו למפקח. הקבלן ימסור את האתר למפקח במצב נקי ומסודר. החשבו
נים וכל הגופים  ר לבדיקה רק לאחר עריכת קבלת העבודה בשטח ואישורה על ידי המפקח והמתכנסיימ

 . הרלוונטים
 
 

 שילוט אתר   .2100

, לפי הדרישה  )מיקום הצבת השלטים יעשה ע"י המזמין( שילוט על חשבונו אתר עבודה יתקין הקבלן  ב
לוגו חברת  , גבעתייםלוגו עיריית    -מ׳. על גבי השלט יופיעו 3.0גובה  מ׳ וב 2.0ברוחב   ים שלטשני הבאה: 

שם הפרוייקט  בסדר הנ"ל מימין לשמאל, , לוגו תאגיד המים, גבעתייםלוגו עיריית ,  ""יעד" ותאגיד המים"
 . הדמיהפרטי הקבלן, ,  פרטי המפקחפרטי מנהל הפרויקט, רשימת מתכננים, והעבודות המבוצעות, 

 בשלט נפרד יופיעו פרטי הקבלן, שם מנהל העבודה, וטלפון לפניות דחופות. 

מיקום מדויק, גודל וצבע האותיות וכן צורתן ייקבעו ע״י המפקח. השלט יותקן על עמודי פלדה מתאימים  
עם תמיכות מתאימות ויסודות בטון. הקבלן יגיש לאישור המפקח ־סקיצה של מבנה השלט וכן טיוטה של  

הקבלן יגיש אישור קונסטרוקטור לשלטים  נוסח השלט, בטרם יזמין את ביצוע השלטים אצל בעל מלאכה.
עבור תכנון השלט, ייצורו, התקנתו וסילוקו בגמר העבודה וכן תשלום אגרות והיטלים לעירית   המוצבים.

 . לא ישולם לקבלן בנפרד והתמורה לכל אלו תיחשב ככלולה במחיר העבודה  גבעתיים

ימים ממסירת העבודה    7יום מצו תחילת עבודה. סילוקם מהשטח ע״י הקבלן תוך   7תוך  -התקנת השלט 
 למזמין. 

 

  קבלנים אחרים     .2200

"יעד" ותאגיד  מזמין/ מזמיני העבודות רשאים  להכניס במקרה הצורך קבלנים אחרים מטעמם )חברת "
", חברת חשמל, בזק, או כל חברת תשתית אחרת( עבודת קבלנים  גבעתיים", תאגיד המים, "עיריית המים

אלה תשולב בעבודת הקבלן לפי הצורך והנחיות המפקח, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצוי בגין  
 שילוב עבודתו עם הקבלנים האחרים. 

חייב הקבלן להביא בחשבון, כי יתכן והעבודות לפי חוזה זה ייעשו באותה תקופה שבה יבוצעו עבודות  
מים, ביוב   אספקתאחרות  ) גם לפי חוזים אחרים( באתר "המבנה" או בקרבתו, כגון: התקנת מערכות  



 
 

 

 

וניקוז, סלילת כבישים ומדרכות, הקמת מבנים, או התקנת קווי חשמל, טלפון וכיו"ב, או התקנת ציוד מכני  
 .במתקני שאיבה או טיהור שפכים באתר

במידה ועבודות אחרות אלה ישתלבו בעבודות לפי  חוזה זה, או יהיו עשויות להפריע להן, יתאם המפקח בין  
העבודות השונות ויקבע את סדר העדיפויות ביניהן, כדי לאפשר השלמת כל העבודות במינימום של הפרעות  

   .ובאופן היעיל והחסכוני ביותר בשביל העירייה

לשם כך יהיה המפקח רשאי לחייב את הקבלן לשנות את סדרי עבודתו ולשנות את מועדי הביצוע של שלבי  
מהנדס מטעם  העבודות השונות, אפילו אם הדבר יגרום לשינויים  בלוח הזמנים המוסכם והמאושר ע"י 

 . מהנדס התאגיד/ "/ מהנדס מטעם הרשות"יעד" ותאגיד המים"

יראו את הקבלן כאילו הביא בחשבון בעת קביעת מחיריו, את כל ההפרעות והעיכובים העלולים לבוא  
כתוצאה מתיאום הפעולות לפי סעיף זה, ולא יהיה זכאי לכל תוספת או פיצויים בשל כך, אולם אם ידרוש  

לדעת המפקח,  המפקח שינוי בלוח הזמנים כתוצאה מתיאום  פעולות באתר העבודות, ושינוי זה יגרום, 
להארכת תקופת הביצוע ביחס לתקופה שנקבעה בחוזה, יהיה הקבלן רשאי לדרוש הארכה מתאימה של  

 . זמן הביצוע

במידה והקבלן יוגדר כקבלן ראשי והאחריות על האתר תהייה שלו הן ברמת ארגון אתר/ניקיון/בטיחות  
 מסך העבודות של הקבלנים האחרים.  8%מנהל עבודה, יהיה הקבלן זכאי לתוספת תשלום בסך /

במידה והקבלן ידרש לתקן ולהחזיר מצב לקדמותו לאחר עבודות קבלנים "אחרים", ישולם לקבלן תוספת  
 מסך עבודות "קבלנים אחרים".  2%נוספת של 

 
 

 עבודה בהתאם לתוכניות דרכים, ביצוע הסדרי תנועה זמנים ובטיחות בכביש   00.23

הקבלן יבצע בפועל את העבודה בהתאם לתכנית דרכים, הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, מאושרת ע"י  
)המחלקה לתכנון תנועה(, בהתאם לדרישות משטרת ישראל ולאישורה. התכנית להסדרי   גבעתייםעיריית 

 . תנועה בזמן הביצוע  תוכן ע"י מהנדס תנועה רשוי ומוכר

מבלי לפגוע בכלליות האמור להסכם, על הקבלן לדאוג לביצוע הסדרי תנועה זמניים במהלך ביצוע   .1
הפרויקט, והוא יהיה אחראי לביצוע ואחזקת דרכי הגישה אל כל האזורים הנפרדים באתר 

 .העבודות ואל שטחי  ההתארגנות

אספקת כל אביזרי השילוט והתמרור, ואביזרי בטיחות השונים כנדרש על פי תכנית הסדרי   .2
ביום ובלילה, הצבתם   –התנועה  ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות 

בשטח ואחזקתם לכל אורך תקופת הביצוע הנם באחריותו הבלעדית של הקבלן. בכלל זה כל  
העבודה מהרשויות המתאימות.   הדרושים מהרשויות וקבלת רשיונות התאומים, האישורים

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה זמניים, וכן  על כל הנחיות הבטיחות שיקבל  
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהם עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם  

 מזמין.נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות או שנמסרו ע"י  המפקח מטעם  ה

סוגי הציוד והאביזרים אשר יורשו לשימוש יהיו על פי המפורט שבחוברת "התקני תנועה     .3
 .ובטיחות להצבה בדרך" שבהוצאה המעודכנת של משרד התחבורה

במידה ובתקופת הבצוע יהיה צורך בשינוי מערך הרמזורים בצמתים, יתוכננו השנויים הנ"ל ע"י    .4
עבודת הרמזורים הזמניים במידה וידרשו, ולמצב הסופי יבוצעו ע"י   ע"י מהנדס תנועה רשוי ומוכר

יתקשר עם הקבלן הנ"ל ותשלם לו ישירות בגין    מזמיןקבלן התחזוקה של הרשות המקומית.  ה
ביצוע עבודות הרמזור הקבלן המבצע יהיה אחראי על תאום התקנת עבודות הרמזורים, ביצוע  

עבודות הנדסה אזרחית, צנרת, אספקת הסדרי תנועה, הסדרי בטיחות, שוטרים, תאומים לביצוע  
ות היותו קבלן ראשי אחראי על  העבודה  עבור התיאום ומתקן שירותים לקבלן הרמזורים לרב

  .ישלם לקבלן בהתאם להוראות הפעלת קבלני משנה באתר  מזמיןהבטיחות  ה

על הקבלן חלה האחריות באשר להבטחת תקינותו ושלמותו של הציוד והאביזרים להכוונת   .5
התנועה בזמן עבודתו בשטח. עבור חלקי ציוד ואביזרים שלא יותקנו כנדרש במפרט ובהנחיות  

ע"פ נספח קנסות  המפקח, )כדוגמת מבזק שאינו פועל כנדרש, מעקה כלשהו( יופחת מחשבון הקבלן 
 המצורף לכתב הכמויות והמפרט המיוחד. 

הייה   יאם לדעת המפקח, הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש ולשביעות רצונו,    .6
המפקח, ללא כל זכות   שלרשאי למסור את הפעלתם לקבלן אחר. החלטה בנושא זה תהיה  מזמין ה

ערעור של הקבלן. במקרה כזה תוטל על הקבלן עלות הפעלת הסדרי תנועה בפועל או בהתאם  
ישירות לקבלן האחר    המזמין ישלםדמי ניהול.    15%למחירי הקבלן )לפי המחיר הגבוה( בתוספת 



 
 

 

 

, אולם האחריות הכוללת  תקורות מהקבלן הראשי 15%פת  סויקזז את העלות בתו בגין העבודה
 .לביצוע כל הסדרי התנועה לביצוע תחול על הקבלן הראשי בלבד

  המזמין ישלם,  למשטרה  הקבלןהפעלת שוטרים בשכר תהיה באישור המפקח ותשולם ישירות ע"י   .7
והוצאות מנהליות כלשהן לקבלן.   לקבלן בגין הוצאות אלה החזר ללא תוספת תקורות והוצאות

  .לשלם בנפרד מזמיןבגין כל פעילות שוטרים שיהיה על ה מזמיןהקבלן ידאג ליידע את ה 

במידה והקבלן יפגע במערכת התאורה העירונית ו/או ישבית חלק ממנה ביזמתו, עליו להודיע זאת   .8
מידית למחלקת המאור, התנועה  ברשות המקומית ולהתקין תאורה זמנית חלופית לקטע  

 .המושבת
 .כל הכרוך בבצוע מטלה זו לרבות אספקה התקנה הפעלה ותחזוקה יחול על הקבלן ועל חשבונו

במידה והקבלן יפגע בקווי תקשורת, חשמל, תאורה וכיוצא בזה, ותשלום התיקון יושת על הרשות   .9
 מהסכומים המגיעים לקבלן.  8%או המזמין, יקוזז סכום התיקון בתוספת תקורה בסך 

הקבלן יהיה אחראי לתאום עבודתו, וכל עבודות התאום, השגת האישורים הדרושים מהרשויות   .10
ייעשו ביוזמתו ובאחריותו הבלעדית של הקבלן   - וקבלת רשיונות העבודה מהרשויות המתאימות 

 .ועל חשבונו בלבד ולא תשולם עבור עבודות אלה תוספת מכל סוג שהוא

הקבלן מתחייב להקפיד על קיום הסדרי התנועה הזמניים, וכן על כל הנחיות הבטיחות שיקבל   .11
מהרשויות המוסמכות ועל ביצוע מדויק של כל דרישותיהן עפ"י רשיון העבודה, וזאת בין אם  

נמסרו לקבלן במישרין ע"י הרשויות, או שנמסרו לו באמצעות  התאגיד עפ"י תאום בין  התאגיד  
 כאמור לעיל והרשויות, 

לאורך כל תקופת הביצוע הקבלן יאפשר גישה בטוחה של הדיירים לבתים, אפשרות של גישת   .12
  .סוחרים לפריקה וטעינה וכן גישה חופשית לרכבי חירום

במקומות בהם יתאפשר הדבר יעשו עבודות הצנרת, בחציה לרוחב, בשלבים. במקום בו לא   .13
תתאפשר עבודה בשלבים, יבוצעו עבודות התשתית, אך ורק בלילות. בכל מקרה כל פעולה של  

הנחת צנרת תשתית, תעשה באופן כזה כך שלא תופרע התנועה השוטפת. על הקבלן, מוטלת  
 .ה ומחלקת התנועה של העיריההאחריות לקבלת אישור המשטר

אי מילוי אחר ההוראות הנ"ל, הפסקות עבודה ו/או הפרעות ועיכובים בביצוע העבודות כתוצאה   .14
יחולו על הקבלן ולא יהיה    -מאלה, וכן כל ההוצאות הישירות והעקיפות אשר ייגרמו לו בגין אלה 

 .בהם כדי להוות עילה לקבלן לתביעות מכל סוג או לדחייה מועד סיום העבודות

החברה תהיה אחראית להפעלת סידורי הבטיחות הנדרשים.  הפיקוח על הסדרי הבטיחות יעשה ע"י  
 .המפקח

,  כל ההוצאות הקשורות  בביצוע הסדרי תנועה זמניים ובטיחות, הגשה לעירייה ולמשטרה של התכנית
קבלת אישורים, ובאם קיימת דרישה לסידורים בטיחותיים מיוחדים בהפעלת חברה העוסקת בנושא  

הבטיחות, יעשו ע"י הקבלן על חשבונו ויראו אותן ככלולות במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות ולא  
  המזמין.ישולם עבורן בנפרד, אלא אם נקצב אחרת על ידי 

 

  תשלום בגין תכנון וביצוע הסדרי תנועה  .2400

 הכנת תכניות להסדרי תנועה זמניים:  .א
ועל חשבונו    קבלןהכנת תכנית הסדרי תנועה זמניים תעשה על ידי יועץ תנועה מוסמך מטעם ה 

, הגשת התוכניות למשטרת  גבעתייםותכלול הגשת התכנית לאישור גורם מוסמך מטעם עיריית 
 לאחר אישור הרשות תבוצע ע"י הקבלן ובאחריותו.  ישראל וליתר הגורמים הרלוונטים

 : ביצוע בפועל של הסדר תנועה בטרם ביצוע .ב
בגין ביצוע של הסדרי תנועה בפועל, לרבות אספקה, התקנה של אביזרים להסדרי תנועה, שימור  

אביזרים במצב תקין, אחזקת אביזרים, החלפה של אביזרים במקרה של פגיעה או  תאונה, הצבת  
שלטים ותחזוקתם, וכל הפעולות על מנת להבטיח את קיום של הסדרי התנועה שהוכנו על ידי  

 ., ישולם לפי כתב כמויותמהנדס מוסמך
  .64עבור סעיפי ביצוע של הסדרי תנועה ישולם בהתאם לסעיפים המתאימים בפרק 

 

  ב/ניקוזדיפון תעלות עבודה לצורך הנחת קווי ביו  .2500

כל עומק ובכל קוטר, חלה על הקבלן חובת דיפון תעלות העבודה לצורך מניעה  ב  ניקוז/ בעת ביצוע קווי ביוב
של קריסת דופן החפירה. מובהר כי על הקבלן חלה כל האחריות לביצוע נאות של חפירת התעלות תוך  



 
 

 

 

שמירת שיפוע דופן התעלה על פי הנאמר בתקנים בהתאם לעומק התעלה ולסוג הקרקע וייצוב הדופן. על  
 .הקבלן תחול מלוא האחריות בכל מקרה של כשל בקריסת דופן חפורה

  .לצורך קביעת אופן הדיפון ועומק החפירה בה נדרש דיפון, יהיו הוראות התקן קובעות

מטר יחויב הקבלן בדיפון וחיזוק של דפנות החפירה על מנת למנוע קריסה או   3.5בחפירה מעל עומק  
  .התמוטטות של קיר החפירה 

בגין דיפון, ייצוב, חיזוק תמיכה ושריון של דפנות החפירה, באמצעים כלשהם, לרבות הובלה אספקה  
והתקנה של קופסת מיגון חפירה, לא ישולם לקבל תשלום נוסף. על הקבלן לראות את כל ההוצאות  

, בהתאם לעומק  ניקוז/ הכרוכות בביצור של דפנות החפירה כנכללות במחירי היחידה להנחת צנרת ביוב
  הצינור ובהתאם לקוטר.

 
 

 עבודות בסמוך ובחציית מתקנים הנדסיים  00.26

 כללי   016.200.

לפני התחלת ביצוע עבודות על הקבלן לברר ברשויות המוסמכות, ו/או במוסדות הנוגעים בדבר את מיקומם  
קרקעי אחר הנמצא בתחום  -המדויק של קווי הצינורות למיניהם, כבלים למיניהם, עתיקות, וכל מיתקן תת

 .עבודותיו, ולסמנם

קרקעיים או עיליים קיימים, או בחצייתם, על  הקבלן לקבל  - לצורך ביצוע העבודות בסמוך למיתקנים תת
אישורים לעבודה, חפירה וחצייה, כולל אופן ותנאי  ביצוע ולוח זמנים, מהרשויות  המוסמכות , ו/או  

מחלקת התשתיות, אגף שפ"ע  אגף דרכים המחלקה   גבעתייםהמוסדות הנוגעים בדבר, כגון: עיריית 
לשיפור דרכים, המחלקת לגנים ונוף, המחלקה לתאורה ורמזורים, יח' רמזורים  ובקרת תנועה ותאורה;  

מנהל הנדסה: אגף גנים וכדו'(; וכן מגורמים חיצוניים דוגמת : חברת החשמל; בזק; חברות טלביזיה  
 . 'ות; מקורות; מע"צ; רכבת ישראל; משטרת ישראל וכובכבלים; חברות הדלק והגז; אגף העתיק

  05הברורים השונים וקבלת האישורים נעשים ע"י הקבלן במסגרת בקשתו ל"היתר", כמפורט גם  בסעיף  
 במפרט זה. 

הקבלן ינקוט בכל אמצעים הדרושים, כולל חפירות גישוש, על פי סימוני  הרשויות המוסמכות  ו/או  
המוסדות הנוגעים בדבר, להבטיח שבזמן עבודות החפירה או כל עבודה אחרת שיבצע, לא  יפגע באף אחד  

א  יגרום להם נזק  קרקעי או גלוי, ציבורי או  פרטי, ל-מהקווים או המיתקנים הנ"ל, או בכל רכוש אחר תת
  .ולא יפגום בפעולתם השוטפת והתקינה

ידו, יהיה על הקבלן להודיע מיד  לבעלים, למפקח ולכל  הגורמים  -במידה ואחד או יותר מאלו  ייפגעו על
הקשורים במיתקן שנפגע, ולגשת מיד  לתיקון   הנזק לפי הוראותיהם, ועל חשבונו הוא. על הקבלן מוטלת  

 .קים והתקנותאחריות מלאה ובלעדית ליציבות החפירות ולבטיחות  עבודות העפר, על פי  החו

ב"מפרט  לעבודות    57007 -ו   57003האמור לעיל ולהלן בסעיף זה בא להשלים ולהוסיף לאמור בפרקים  
 . "בנייה

 

 חציות כבישים ומדרכות   026.200.

 א. אופן החצייה ודרכים עוקפות 

פירוק כבישים או מדרכות ייעשה באורך וברוחב המינימליים  הדרושים לחפירה באופן שתובטח שלמות  
 .החלקים הנותרים של הריצוף

במידת האפשר ישאיר הקבלן חצי מרוחב הכביש חופשי לתנועה, ויבצע  את החצייה בשני  שלבים או יותר.  
אם דבר זה לא ניתן, יתקין הקבלן  דרך עוקפת לפי דרישות אגף לתכנון תנועה, דרכים וגינון של  העירייה,  

באשר   "יעד" ותאגיד המיםמהנדס מהנדס העיר/ומבנים ארעיים כפי  שיידרשו . הדרך תבוצע לפי הוראות  
לצורת "מבנה" הדרך, אופן ביצועה וחיבורה עם הדרך הקיימת, אולם בכל  מקרה תאפשר  דרך זו תנועה  

 .למכונות ומכוניות

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ושלטים המסמנים שינוי בכיוון התנועה, יעמיד אנשים אשר  מתפקידם יהיה  
לכוון את התנועה, יתקין מחזירי  אור ופנסים, וידאג לכך שיאירו ויסמנו את  ההטיה משקיעת השמש ועד  

 לזריחתה בהתאם לדרישות  העירייה )או מע"צ  בכבישי מדינה(. 

המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן לבצע תיקונים בהטיה, חיזוקים במבני עזר, התקנת  שלטים נוספים,  
וביצוע שיפורים בסידורים הכלליים, אשר ייראו לו כהכרחיים, והקבלן  יבצעם בהתאם וללא דיחוי. אולם  



 
 

 

 

גם אם המפקח לא ידרוש את הנ"ל מאיזו סיבה שהיא, יישאר הקבלן האחראי היחיד עבור הביצוע הנכון  
של כל העבודות והמיתקנים המפורטים  בסעיף זה, החזקתם במצב תקין משך כל זמן אשר ייקבע ע"י  

 .המפקח, והסרתם לאחר גמר השימוש בהם, הכל  לשביעות רצונו של המפקח

בכל מקרה של חציה או פתיחה של מדרכות וכבישים על הקבלן בסוף יום העבודה לסגור את התעלות  
 ולאפשר מעבר בטוח. 

 
 גבעתיים ב. סגירת  

הדבר ברישיון   לרוחבם או לסגור הצטלבויות, ייעשה גבעתייםאם לשם ביצוע העבודות יהיה הכרח לסגור  
משטרת ישראל ולפי תנאיה, תוך מיטב הסידורים לצמצום ההפרעות לתנועת  כלי רכב והולכי רגל  

 .למינימום ההכרחי
דרכי גישה לרכוש ציבורי או פרטי תהיינה חופשיות לתנועה בכל עת, פרט לפרק הזמן שבו  נעשית העבודה  

 .מתחתן, אולם גם אז על הקבלן  לתאם את העבודה עם הבעלים של הרכוש  הסמוך לשטח העבודות
 

 ג. שמירה על חופש התנועה 

חוץ מאשר במקרה של רשיון מיוחד לעשות אחרת, יש לאחסן את החומר הנחפר וחומרי בנין,  ולנהל את  
העבודה באופן שישאיר מקום חופשי לתנועת הולכי רגל על המדרכות ולתנועת כלי רכב בכבישים. הגישה  

  .של מים, תיבות דואר, חנויות, מפעלים, כניסות  לבתים וכיו"ב, תישאר  חופשית בכל עת להידרנטים
 

 ד. תיקוני כבישים ומדרכות 

בגמר העבודה או שלב ממנה, או לפי דרישת המפקח, יתקן הקבלן את   הכבישים והמדרכות ויחזירם  
בהתאם למיפרטי העבודה, לדרישות ה"היתר" ואגפי  העירייה.  ולאפשר מעבר בטוח למצבם   הקודם  

הקבלן יהיה אחראי בתוך תקופת הבדק לטיב התיקונים  שיעשה ולריצופים שישקעו או יתקלקלו בגלל  
הידוק בלתי מספיק של  המילוי, או מכל סיבה אחרת, שמקורה, לדעת המפקח, בעבודה או  חומרים  

 .גרועים
 

 חציות קווי צינורות , כבלים ומובלי תשתיות  00.26.03

במקרה של חציית קווי צינורות למיניהם, כבלים למיניהם, תעלות קיימות, וכדו' , יהיה על הקבלן לתאם  
עם הרשויות המוסמכות את דרכי העברת המיתקנים, או עקיפתם, במידה והם מפריעים למהלך העבודות,  

העבודות,  והחזרתם למצבם   כגון: העברת כבלים, עמודי טלפון וחשמל, צינורות, וכדו' , אף מחוץ לתחום
 .הקודם לאחר גמר העבודה, הכל לאחר אישור מפקח בכתב

 

 ביצוע קידוחים תת קרקעיים לתשתית צנרת  0400.26.

  :מכרז חוזה זה כולל ביצוע של קידוחים תת קרקעיים בשני אופנים
  .מ"מ 400מותאמים בעיקר לצנרת מים, בקוטר עד    HDD קידוחים גמישים •

  .מ"מ 800, בקוטר עד  תיעול/קידוחים אופקיים לביוב •
במקרה בו עבודות הקבלן כוללת במסגרת מתחם הביצוע עבודות קידוח צנרת תת קרקעית מכל   •

 סוג שהוא, יכין הקבלן תיק בנוגע לקבלן המשנה המיועד לבצע את העבודה תחת הקבלן הראשי .  

מהנדס התאגיד לגבי קבלן  מהנדס אגף תשתיות ו/או מזמין העבודה ו/או לתיק העבודה שיוגש   •
  :המשנה המיועד יכלול

o תעודות רישום של הקבלן במקצוע הנדרש  
o  ניסיון קודם של הקבלן בביצוע קידוחים בקוטרים שונים ובדגש על קוטר זהה לזה הנדרש

 ממנו בעבודה הנוכחית. 
o רשימת כלים שברשותו של קבלן הקידוחים והחיוניים לביצוע העבודה  
o לוח זמנים לביצוע עבודת הקידוח  
o  תכנית עבודה המראה את מיקומם של הפירים הנדרשים לצורך ביצוע הקידוח  
o פרטים טכניים נוספים הנדרשים על ידי הקבלן לצורך הביצוע  
o שם ופרטים מלאים של מהנדס הביצוע המתמחה שילווה את העבודה  
o  ניסיון קודם של מהנדס הביצוע בביצוע קידוחים תת קרקעיים מכל סוג שהוא  

  



 
 

 

 

 פגיעות בצנרת מים קיימת בעת ביצוע עבודה   00.26.05

ספקת  אפגיעות בצנרת המים הקיימת, הנגרמת עקב עבודות הקבלן, יתוקנו על ידו ועל חשבונו, כולל 
החומרים הנדרשים לתיקונים. באם הקבלן לא יבצע את התיקונים בזמן סביר הוא  יחויב בתשלום על  

 .איבודי מים

 .זמן מקסימלי סביר לביצוע תיקון הוא שתי שעות

, לתקן בעצמה את הפגיעות  על   ו/או מזמין העבודה  תאגיד המים רשאי , על פי החלטת מהנדס התאגיד
חשבון הקבלן והקבלן יחויב עבור איבודי מים בזמן הפגיעה ועבור שכר עבודה של פועלים,  כלים וחומרים  

 .לתיקון
 

 עבודה בקרבת מבנים קיימים 00.26.06

עבודות בקרבת מבנים קיימים ייעשו בזהירות מרבית, באמצעים אשר יאושרו ע״י המפקח   א.
והרשויות ובכלל זה בעבודת ידיים. הקבלן יצלם ויתעד את מצב המבנים לפני תחילת העבודה על   
 מנת שאפשר יהיה לעקוב אחרי מצב המבנים במהלך העבודות.  

בכל מקרה של עבודה בקרבת מבנה, יודיע הקבלן למפקח על כך בכתב ומראש. הקבלן לא יחל   ב.
 בעבודה אלא לאחר קבלת אישור המפקח בכתב.  

 המהנדס באתר מטעם הקבלן יהיה נוכח בזמן העבודה. 

בכל מקרה של פגיעה במבנה יפסיק הקבלן את העבודה באופן מיידי, ידווח למפקח וימתין   
 להוראות.  

 אין באישור המפקח כדי לפטור את הקבלן מאחריותו היחידה למניעת הנזקים. ג.

באחריות מלאה לכל נזק או במבנה ויידרש לתקנו בהתאם להוראות המפקח ועל   הקבלן ישא 
חשבונו. אופן תיקון הנזק יקבע על ידי המפקח. ביצוע התיקון יושלם לא יאוחר מתום שבוע ממועד   
ההודעה על הדרישה לתיקון שתימסר בכתב או בעל פה באמצעות המפקח. עם זאת, יהיה רשאי   
המפקח לדרוש תיקון מיידי של הנזקים וכן לעכב את המשך העבודה עד אשר ייעשה לתיקונם. בכל   
 מקרה לא יהיה זכאי הקבלן לדרוש תשלום או פיצוי כלשהו עקב העיכוב בעבודתו.  

 

 עבודה בקרבת עצים קיימים  .26.0700

עבודה בקרבת עצים בוגרים, תחייב את הקבלן להוציא תוכנית עבודה שנערכה ע"י אגרונום מלווה,   א.
 .גבעתייםתוכנית זו תאושר ע"י מחלקת גנים ונוף של עיריית  

מ' מגזעי עצים יחייב את הקבלן לבצע על חשבונו הגנה פיזית בהיקף   1ביצוע עבודות בטווח של   ב.
 העץ.  

 במהלך ביצוע העבודות, על הקבלן לדאוג להשקיה קבועה לעצים בסביבת העבודה. ג.

מ'(, תחייב את הקבלן לגזום את העץ בעזרת גוזם    2ביצוע עבודות בסמוך לעצים )עד טווח של  ד.
 . גבעתייםמומחה וליווי של אגרונום מטעם הקבלן ופיקוח של מחלקת גנים ונוף של עיריית  
  

 הגנה על העבודה וסידורי ניקוז זמניים  .26.0800

הקבלן ינקוט, על חשבונו, בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על העבודות המבוצעות במשך כל תקופת  
הביצוע ועד למסירתן למפקח, מנזק העלול להיגרם ע״י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שמש וכו׳. ובמיוחד  

להגנת האתר מפני   ינקוט הקבלן, על חשבונו, לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו, בכל האמצעים הדרושים
גשמים או מפני כל מקור מים אחר, כולל חפירת תעלות זמניות להרחקת המים, סתימתם לפני מסירת  
העבודה והחזקת האתר במצב תקין במשך עונת הגשמים כל עבודות העזר לביצוע ניקוז זמני לא ימדדו  

 לתשלום ויהיו על חשבון הקבלן. 

כל נזק שייגרם כתוצאה מהגורמים הנ״ל, הן אם הקבלן נקט באמצעי הגנה נאותים והן אם לא עשה כן,  
 יתוקן ע״י הקבלן בלי דיחוי, על חשבונו ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח. 

תאגיד או עיריית  מזמין העבודה ו/או הלטובות  4הקבלן מחויב להחזיק על חשבונו במחסנו שתי משאבות "
לטיפול בהצפות באתר העבודה אשר באחריותו. הפעלת המשאבות הינה לשיקול דעתה הבלעדי    גבעתיים

  ועל חשבון הקבלן. גבעתייםהתאגיד או עיריית מזמין העבודה ו/או  של 
 



 
 

 

 

 תשלום עבור עבודה בסמוך לחציות מתקנים ותשתיות תת"ק   00.26.09

עבור כל ההוצאות הקשורות בעבודה בסמוך ובחציית מיתקנים, בסידורי החצייה של כבישים, מדרכות,  
צינורות,  כבלים, וכדו' , המפורטים לעיל, כגון: עבודה, תיקונים, חומרים, מבני עזר ומיתקנים והסרתם,   

יצוע העבודות  סידור דרכים עוקפות, החזרת השטח למצבו המקורי, וכל שאר ההוצאות הכרוכות בב
המפורטות בסעיף זה, לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול הוצאות אלה במחירי היחידות לעבודות השונות   

הנקובים בכתב הכמויות, אלא אם ניתן סעיף מפורש בכתב הכמויות עם  תיאור מדויק של העבודה, עבורה  
 .ישולם בנפרד

 

  ניקיון האתר, סילוק חומר עירום זמני 00.27

 א. ניקיון האתר 

בגמר כל יום עבודה וכן במהלך העבודה במידה ויידרש ע"י המפקח על הקבלן לנקות היטב את   .1
השטח מפסולת, שיירים ויתר חומרים שהשתמש בהם לעבודתו או נשארו כתוצאה מעבודותיו,  

 .לשביעות רצונו המלאה של המפקח. כמו כן על הקבלן לתקן את כל הפגמים שנבעו במהלך עבודתו

 מזמין ועד מסירתו לידי ה עבודה הקבלן יהיה אחראי על אחזקת האתר במשך כל תקופת הבצוע ה  .2

בתקופה זו יהיה הקבלן אחראי לכל כמויות פסולת או כמויות אדמה מכל סוג שהוא אשר   יוכנסו   .3
  .לאתר העבודה במשך תקופת הביצוע, לרבות פסולת דיירים שלא תפונה ע"י הרשויות

 .הקבלן יסלק את הפסולת או האדמה למקום שפיכה המאושר ע"י  הרשויות על חשבונו .4

הקבלן יחזיק על חשבונו באתר וללא תוספת תשלום מטאטא כביש, בסיום כל יום עבודה, יהיה   .5
 חייב הקבלן לבצע טיטוא לאורך כל אזור העבודה וסביבתו.

 

 ב. אתר סילוק מאושר

אתר השפיכה לפסולת ייבחר על ידי הקבלן ויובא לאישור המפקח, על אחריותו ועל חשבונו. הקבלן   .1
יאמת לפני ביצוע  העבודה את מקום אתר או אתרי השפיכה המאושרים עם הרשות המקומית  

 .ורשויות מוסמכות אחרות, ויוודא מהן דרכי הגישה אליהם

הקבלן ישמור את האסמכתאות )תעודות משלוח, תעודות שקילה באתר פסולת מאושר(   .2
)אי הצגת תעודות כניסה לאתר שפיכה מאושר,   המאשרות כי הפסולת פונתה לאתר סילוק מאושר
, הקבלן ידרש להציע בסוף הפרויקט את כל  תגרור הפחתה בגין תשלום פינוי החומרים לקבלן(

תעודות הפינוי, אישור כניסה לאתר שפיפכה מאושר וכל תעודת משלוח אשר מאמתת את הוצאת  
 העודפים והפסולת מהאתר ע"פ הדרישות. 

ו/או פסולת כלשהי(    סילוק הפסולת כולל בין היתר את: העמסת החומר והובלת החומר )החפורת .3
לאתר שפיכה מאושר בתאום עם כל הרשויות וכולל השגת האישורים, תשלום האגרות לעירייה או  

לכל גורם מוסמך אחר, לצורך שפיכה וכולל שפיכת החומר בהתאם להוראות המפקחים באתרי  
 .ההשפיכה. עבור סילוק הפסולת ועודפי החפירה לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היחיד

  ערום ביניים  .4
שא" או אמצעי דומה  -ערום ביניים ו/ או שפיכת ביניים יבוצעו לתוך משאית ממתינה או מיכל "רמ

ותוך מניעת הפרעות וזיהום בסביבה. לא יורשה ערום זמני על הקרקע ושימוש בצמ"ה )יעה(  
 .להעמסה חוזרת

 

 ג. נוהל פינוי פסולת ועפר 

  כללי  .1
   .על הקבלן לברור את החומר הראוי למילוי חוזר ולהעבירו לאזורי המילוי הנדרשים

שומר לעצמו את הזכות להורות לקבלן להוביל ולהחזיר את עודפי החומר החפור לכל אתר   מזמין ה
שהוא בתחום השיפוט של הרשות ללא תוספת מחיר. את יתרות עודפי החפירה יסלק הקבלן על  

 .חשבונו לאתר שפיכה מורשה 

 פינוי עפר ופסולת מהאתר  .2
שעות   48לא יורשה פינוי עפר ופסולת מהאתר אלא רק לאחר תאום מראש עם המפקח שיעשה 

לפחות מראש. יציאת המשאיות מהאתר תורשה אך ורק מנקודות קבועות שעליהן יורה המפקח.  
באחריות הקבלן. הקבלן   פינוי עפר ופסולת יורשו רק לאתר סילוק מוסדר ומאושר ע"פ חוק, הכל



 
 

 

 

ינהל יומן המאפשר לעקוב אחר מועדי סילוק הפסולת, כמויות הפסולת, יעד המשלוח שם הנהג  
 .ומספר המשאית. היומן יוצג לבדיקת המפקח פעם בשבוע 

  אכיפה וקנסות  .3
על הקבלן לנהל במהלך ביצוע העבודות באתר רישום ובקרה של תנועת המשאיות המועסקות  

בפינוי פסולת ועודפי עפר מהאתר. במקרה של חריגה מהנהלים וההוראות, כגון שפיכת פסולת או  
ש"ח בגין כל מקרה של הפרת   14,000 -עפר באתר בלתי מאושר, יוטלו על הקבלן קנסות בסך של 

הקבלן   אות. הקנס יקוזז מיידית על ידי חיוב חשבונו של הקבלן. בנוסף לקנס, ישאהנהלים וההור
 .בכל ההוצאות והנזקים שיגרמו בגין הפרת ההוראות הנ"ל וכן הוראות כל דין בדבר שפיכת פסולת

 
 

 רשות עתיקות, ח"ח, בזק טל"כ וכדומה -מפקחים ייעודיים    800.2

באם  במסגרת אישור החפירה יהיה צורך בהעסקת מפקח מטעם רשות העתיקות ידאג הקבלן לתאום  
ישלם לקבלן החזר הוצאות   מזמיןתעסוקתו של זה ובאישור המפקח, וישלם את הנדרש לרשות העתיקות. ה

בהתאם לחשבונות רשות העתיקות שיוצגו ע"י הקבלן בחשבונותיו ויאושרו ע"י המפקח. ההחזר לא יכלול  
 .הוצאות סביב תשלום זה, כגון מע"מ או תקורות הנדסיות

 
 

 חובת הזהירות המיוחדת  -עבודה בביבים ובתאי בקרה, בהם מצוי או זורם ביוב  900.2

במקרה של עבודה, תיקון, ו/או התחברות בביבים או תאי בקרה קיימים ופעילים, על הקבלן לבדוק תחילה  
את  הביבים או התאים הללו מחשש להימצאות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים, ולנקוט בכל אמצעי  

 :הזהירות וההגנה,כנדרש בחוקים, בתקנות ובנהלים, ביניהם

 .נוכחות המפקח בזמן ובמקום היא חובה ואסור לקבלן לפעול בשום מקרה ללא נוכחות זו

לתא בקרה, יש לוודא, בעזרת אמצעי ניטור, שאין בתא גזים ואדים מזיקים ומסוכנים ויש בו   כניסהלפני 
כמות  מספקת של חמצן. אם יתגלו גזים מזיקים ומסוכנים  או חוסר חמצן, אין   להיכנס לתא  הבקרה  

  אספקתאלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררים  מכניים. רק לאחר שסולקו כל  הגזים ומובטחת 
 .חמצן בכמות  מספקת, תותר הכניסה לתא הבקרה

 : שעות לפחות, לפי הכללים הבאים 24מכסי תאי הבקרה יוסרו מראש לשם אוורור הקו לתקופה של 

מכסה התא שבו עומדים לעבוד והמכסים בתאים בשני צדדיו,  כלומר    – לעבודה בתא בקרה קיים  •
 סך הכל שלושה מכסים.

 .מכסים בתאים משני צידי נקודת החיבור –לחיבור אל ביוב קיים  •
אדם לא יורשה להיכנס לתא בקרה, אלא אם העבודה תעשה במסגרת צוותי )לפחות שלושה אנשי   •

 .צוות( המצוידת בציוד הצלה ועזרה ראשונה
האדם הנכנס לתא הבקרה ילבש כפפות גומי וינעל מגפי גומי גבוהים  עם סוליות בלתי מחליקות    •

 .הנמצא מחוץ לתא הוא ישא חגור בטחון ואליו קשור חבל,  אשר  קצהו החופשי ימצא בידי האדם

מ', יהיה מצויד במכשיר נשימה ויחבוש מסכת גז   3אדם הנכנס לתא בקרה, אשר עומקו עולה על  •
  .מתאימים

מ' , יאווררו מראש , לפני כניסת האדם ובכל משך עבודתו  בתוך   5תאי בקרה, שעומקם עולה על  •
 .התא או בקו, באמצעות מאווררים מכניים

עובדים המועסקים בעבודה הדורשת כניסה לתאי בקרה , בורות רקב, וכיו"ב,  יודרכו מראש לגבי   •
אמצעי הביטחון הנ"ל ויאומנו בשימוש בחגור הביטחון, במסכת הגז  ובכל ציוד אחר  שיידרש,  

  .ונוהלי הצלה

בשעת עבודה במתקני ביוב קיימים, כמו מכוני טיהור ותחנות שאיבה לשפכים, יהיה הקבלן חייב   •
 .לוודא אם אין אזורי סכנה, בהם אפשרית נוכחות גזים מסוכנים, רעילים או נפיצים

בכל מקרה אין בהוראות סעיף זה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו המלאה לבטיחותם של עובדיו    •
או של כל אדם אחר העלול להיפגע או להיפצע או להינזק כתוצאה מעבודתו של הקבלן. הקבלן  

יכלול את הוצאות הבדיקה והשימוש באמצעי הזהירות ונקיטת האמצעים הנדרשים בהתאם  
 .היחידה לעבודות השונות  הנקובים בכתב הכמויותלסעיף זה, במחירי 

באחריות הקבלן במהלך עבודות על קווי ביוב פעילים לוודא המשך זרימה תקינה של קווי הביוב   •
 אם באמצעות משאבות או באמצעות ביצוע מעקפים. 

 



 
 

 

 

 עבודות לילה/שעות חריגות   .3000

מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת מחיר בגין עבודות ביצוע העבודה הקבלנית שתעשנה על  
בגין עבודות   .ידי הקבלן, ביזמתו הוא בשעות הלילה ו/או בימי שבת, בחגי ישראל ובימי מנוחה רשמיים

לביצוע העבודה הקבלנית, שתעשנה על ידי הקבלן בשעות ובמועדים חריגים, עקב דרישת ישירה של  
הרשויות המוסמכות, כגון חברת החשמל, רכבת ישראל, משטרת ישראל, רשויות מקומיות, בזק וכיו"ב או  

, עקב תנאי בטיחות, חשש להפרעות בתנועה וכדומה, לא תשולם לקבלן  מזמיןעל ידן בעקיפין באמצעות ה 
 .כל תוספת מחיר, זולת אם צוין אחרת במפרט המיוחד

לשם ביצוע עבודות בשבתות ובמועדי ישראל ו/או בימי מנוחה ושבתון רשמיים על הקבלן לדאוג לקבלת  
 .היתר מראש מהרשויות המוסמכות, כגון משרד העבודה

 . מחירים הנקובים במחירוןתוספת במקרים אלה יהיה זכאי הקבלן ל
 

  שלבי ביצוע באתר   100.3

, יהיה הקבלן חייב לבצע עבודה בקטעים או להקדים ביצועם  "יעד" ותאגיד המיםאם ידרוש זאת מהנדס  
של קטעי עבודה, כגון: חלוקת שטח פרויקט למספר קטעים , חציית כבישים וכדו',  או לבצע עבודות בעת  

 .ובעונה אחת בכמה מקומות
לא תשולם לקבלן כל תוספת  עבור הקדמה ביצוע של קטעי עבודה או עבודה בבת אחת בקטעים  השונים,  

 . "יעד" ותאגיד המיםד/ או שינוי בסדרי עבודה לעומת לוח הזמנים, לפי דרישת מהנדס התאגי
 
 

  מדידה וסימון 200.3

 נקודות קבע   01200.3.

המפקח מספר נקודות קבע  סמן הקבלן עם  י  . לפני תחילת העבודהבאחריות הקבלן לסמן פוליגונים  
  50במרחק שלא יעלה על  ת באדמהבצורת יתדות מבוטנות או תקועו יעשה הקבועותסימון  ונקודות סימון, 

  . נקודות אלו יסומנומטר בין נק' לנק' )סימון הנק' יתבצע על אלמנטים קבועים שאינם מיועדים לפירוק(
.  כמו כן,  כלל העבודות, ויהוו בסיס לסימון התוואי והרומים של ע"י הקבלן לפני תחילת הביצוע בתכניות

, לאחר סימון נק' אלה הקבלן נדרש להחתים את  יהוו מבנים קיימים בשטח נקודות מוצא לסימון התוואים
 המפקח בגין אימות הנק'. 

ת נקודות הקבע והסימון הקיימות, במקרה שלא נמצאו  לפני התחלת העבודה חייב הקבלן לבקר ולבדוק א
בין   התאמה שנתגלתה-סטייה או אי בכל מקרה של , אותם על חשבונו בשטח נק' קבע לייחוס, ייחדש

והמפקח יוציא הוראות  יעביר הקבלן למפקח את מהות הסטייה לבדיקת המתכנן  , מדידת הקבלן והמתכנן
מתאימות לתיקון הסימון. לאחר הבדיקה והתיקונים כנ"ל יאשר הקבלן בכתב את קבלתן של נקודות  

התאמתן של נקודות אלו מאיזו  -הקבע והסימון, ולאחר זאת לא יתקבלו כל טענות או ערעורים בקשר לאי
 .קבלן בלבדהתאמה כזאת תיחשב כשגיאתו של ה- סיבה שהיא, וכל שגיאה הנובעת מאי

,  המזמין" ע"י עבודההקבלן יהיה אחראי לשלמות נקודות הקבע והסימון כל תקופת העבודה ועד קבלת "ה 
ובמקרה שיחסרו נקודה או מספר  נקודות מהנקודות הנ"ל, או במקרה של פגיעה בהן, חייב הקבלן  לסמנן,  

 .לחדשן ולהציבן בצורתן המקורית, על חשבונו. כל המדידות של הקבלן יבוצעו ע"י מודד מוסמך
 

 מדידה וסימון של תוואים ומבנים  02200.3.

הקבלן יסמן את צירי הביצוע של עקומות, מיפנים , נקודות מפגש וכדו', וכן צירי ופינות המבנים, לפי  
כמו כן , ימדוד הקבלן ויסמן קווים מקבילים לצירי התוואים שישמשו כקווי הבטחה.   .דרישת המפקח

מטרתם של קווים אלה לאפשר ביקורת על נכונות  העבודות ואפשרות  שיחזור או חידוש קווים ונקודות  
  אשר נהרסו תוך כדי ביצוע העבודות.  מרחק קו ההבטחה מהציר ייקבע ע"י המפקח. נקודות הסימון יהיו

  50  –ס"מ, ויוכנסו לקרקע לעומק של כ  2.5/5/75  –מיתדות ברזל או עץ, אשר מידותיהן לא יהיו קטנות מ 
 .ס"מ

כל היתדות ימוספרו בצבע בלתי נמחק ובצורה ברורה.  נקודות הבטחה  יסומנו על תכניות או תנוחות ע"י  
 .הקבלן

וקבלתו ע"י מהנדס   "רחובעל הקבלן לשמור על כל נקודות הסימון הנמצאות בקו ההבטחה עד מסירת "ה
 .. במקרה שנקודה כלשהי ניזוקה, יתקנה הקבלן מיד על חשבונו, לשביעות רצון המפקח המזמין 



 
 

 

 

כל עבודות המדידה והסימון ייעשו באמצעות מודד מוסמך, האחראי בחתימתו לטיב המדידות , לדיוקן  
הקווים, הרומים והחתכים המסומנים בתכניות אמורים לתאר את המצב הטופוגרפי   .ולתיאורן השרטוטי

התאמה בין  -הקיים בשטח לפני התחלת העבודות , אולם על הקבלן לבדוק את השרטוטים, ואם ימצא אי
 .כפי שיסוכם בין הקבלן והמפקח התיאור בתכניות ובין המצב למעשה באתר, יתוקנו התכניות

המפקח יבדוק מדי פעם את הצירים והרומים ואת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן. הקבלן יעמיד לרשות  
 .המפקח מכשירי מדידה וכלים אחרים, וכן כח עבודה לפי דרישת המפקח כדי לעזור לו בבדיקה

לא ישולם   .אם יהיה צורך בכך, יידחו עבודות החפירה לזמן סביר, כדי לאפשר  למפקח לבצע את הבדיקות
לקבלן כל פיצוי עבור עזרה למפקח בביצוע הבדיקות או עבור אובדן זמן בגלל דחיית עבודות החפירה  

 .כנאמר לעיל

כל מדידה וסימון טעונים אישור המפקח בכתב,  אולם אישור כזה לא ישחרר את הקבלן מאחריותו  
 .המוחלטת לנכונות ודיוק המדידה והסימון, או לטיב העבודות המבוצעות על ידיו

 

 מדידות לצרכיי חישוב כמויות 03200.3.

מדידת כמויות העבודה, לפי "תנאי החוזה" )סעיף מדידת הכמויות(, ולפי התכניות תעשה   על ידי מודד  
.  השלמת מדידות   )חישובים אשר יוגשו ללא חתימת מודד, לא יבדקו( מוסמך מטעם הקבלן ועל חשבונו

  .לאחר עדות הינה תנאי לאישור חשבון ביצוע
 

 (as made) –עדות  - מדידות ותכניות בדיעבד  04200.3.

לא ישולם לקבלן כל תוספת וכל עלות הכנת תכניות    MASDE-ASעבור הכנת תכניות לאחר ביצוע  .1
 העדות יהיו על החשבון הקבלן . 

צידוק לתשלום בנפרד של הכנת התכנית לאחר ביצוע, במידת הצורך ועל פי דרישת   מזמיןמצא ה .2
ישלם לקבלן עבור הכנת התוכניות ע"פ הסעיף    מזמין. ה  AS-MADEהמפקח, יכין הקבלן תכניות  

 .   "יעד" ותאגיד המים/המתאים בכתב הכמויות. פעולה זו מחייבת אישור בכתב של מהנדס התאגיד

 עבודת השדה .3

יוכנו על ידי מודד מוסמך בעל רישיון מודד מטעם מדינת ישראל ואשר   MADE-AS -תכניות ה .3.1
, הקבלן לא יעסיק בשום שלב עובדים שאין להם הכשרה  מועסק על ידי הקבלן או עובד מטעמו

 . מקצועית כולל הסמכה של מודדים לסימון

 יערכו במקביל לביצוע העבודות בשטח.  MADE-AS -ביצוע תכניות ה .3.2

מדידות המצב הסופי יערכו בהתאם לנקודות הבקרה של מדינת ישראל. כל מדידה תהה  לפי רשת   .3.3
 ישראל החדשה. 

למען הסר ספק המודד אחראי בלעדית על נכונות המדידה ובאחריותו הבקרה הפלנימטרית   .3.4
והאלטימטרית של נקודות המדידה. המודד יכול להסתמך )על אחריותו(, אך אינו חייב לעשות כך,  

 . גבעתייםעל נקודות הבקרה של מודד התאגיד ו/או עיריית  

 קרקעית יערך לפני הכיסוי באדמה. -מדידת המצב הסופי של הצנרת התת .3.5

מטר אורך בין נקודות חיבור )מגוף/   5צנרת תת קרקעית תימדד על ידי דגימה של נקודה כל   .3.6
שוחה(, כאשר תתבצע לפחות נקודת מדידה אחת בין נקודות חיבור באמצע המרחק אם המרחק  

 מטר.  10 -קטן מ

מודד הקבלן ינהל יומן שדה מפורט ובו יפורטו תאריכי המדידה והקטעים אשר נמדדו. היומן   .3.7
 על פי דרישתו בכל עת.  מזמין העבודה יהיה זמין למפקח מטעם  

 
 עבודת המחשוב .4

 לפחות .   2012בגרסה   AutoCadיוכנו בתוכנת   AS MADE  -תכניות ה .4.1

יוכנו על גבי קבצי התכנון, אשר ימסרו על ידי המתכנן. קבצי התכנון   AS MADE  -תכניות ה .4.2
לעבודת השרטוט. קבצי התכנון לא יעברו כל עריכה או שינוי על ידי הקבלן/   X-Ref -ישמשו כ



 
 

 

 

)העברת תוכנית מדידה למפקח/מזמין   המודד או מי מטעמם, וישמרו כפי שהתקבלו מהמתכנן
 . לבדיקה תתבצע ישירות ממשרד המודד(

ואשר ישמש איש קשר לשאלות   AutoCad  -הקבלן/ המודד ימנו אדם אחראי בעל ניסיון ב .4.3
 . AS MADE  -והנחיות בנושא מחשוב תכניות ה

מזמין  יעברו עריכה גראפית/ אלפאנומרית בהתאם למפרטי השרטוט של  AS MADE  -תכניות ה .4.4
 ככל שיהיו בתוקף ביום המסירה.  גבעתייםעיריית  /תאגיד המים העבודה/

אשר   גבעתייםעיריית  /התאגיד /"יעד" ותאגיד המיםמספרי השרטוט יהיו על פי מפרט השרטוט  .4.5
 בתוקף ביום המסירה. 

לאישור סופי לפני מסירת    ניםיועברו למתכנ ים קשיםעותקשלושה כולל   AS MADE -קבצי ה .4.6
 . גבעתייםעיריית /"יעד" ותאגיד המים/הקבצים והשרטוטים לתאגיד

המתכנן יאשר בחתימת ידו על גבי העותק הקשה הסופי את התאמתם למתוכנן. על אותו עותק   .4.7
 יאשר המפקח את נכונות הביצוע. 

"יעד"  הגשת הקבצים והעותקים הקשים יהיה בהתאם להסכם העבודה ומפרט השרטוט של   .4.8
 אשר בתוקף ביום המסירה.    GISהתאגיד עם חברת ו גבעתייםעיריית , ותאגיד המים

 00.02.08אופן המדידה ופירוט הדרישות מהמודד מופיעים בסעיף   .4.9

המדידה תבוצע ע"פ הנחיות המרכז למיפוי ישראל מפרט חני"ת. החומר יותאם לתוכנת "טופקד".   
רשימת השכבות תבוצע על בסיס המרכז למיפוי. יש לבצע ההפרדה של אלמנטים בשכבות  -שכבות

 נפרדות. 
 

 אחריות הקבלן למדידות  05200.3.

הקבלן יהיה אחראי להכוונת כלי החפירה ולקבלת המידות, הרומים והמרחקים המתוכננים.  לשם כך עליו  
לערוך מדידות ביקורת חוזרות במשך כל תקופת העבודה. מדידות הביקורת של הקבלן חייבות להיעשות  

 .)הקבלן יחזיק על חשבונו באתר מאזנת אופטית מכוילת לשימוש המפקח( בסרט ובמאזנת

אחריותו של הקבלן לגבי מדידה, סימון ומיקום של תוואים ומבנים בכל שלבי העבודה  היא מוחלטת ,  
התאמה הנובעת ממדידה, סימון ומיקום כנ"ל , לשביעות  - והוא יתקן על חשבונו כל שגיאה, סטייה או אי

סתן או  התאמה כנ"ל, או אם כתוצאה מהרי-רצונו של המפקח.  אם כתוצאה משגיאה, סטייה או אי 
היעלמותן של נקודות קבע או נקודות סימון, או תיקון וקביעה בלתי נכונים של הנקודות ע"י הקבלן,  

תבוצענה עבודות שלא בהתאם לתכניות, יתקן אותן הקבלן לפי דרישת המפקח לשביעות רצונו וכל עבודת  
 .תיקון כזאת תהיה על חשבון הקבלן

 

 התמורה לעבודות מדידה וסימון  06200.3.

לא ישולם לקבלן   זה ועבור מדידות חוזרות היה ויידרש עבור עבודות המדידה והסימון המתוארות בסעיף
בנפרד, והוא יכלול את ההוצאות הכרוכות בעבודות הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים  

 .בכתב הכמויות
 

 אופני מדידה ותשלום  07200.3.

לצורכי  תשלום תימדדנה רק העבודות שעבורן ניתנו סעיפים מוגדרים בכתב הכמויות. כל יתר העבודות,  
ההוצאות והתחייבויות הקבלן, נחשבות ככלולות במחירי היחידות הנקובים כנגד הסעיפים השונים שבכתב  

 .הכמויות

אופני המדידה והתשלום מתוארים בסוף כל סעיף או פרק של מפרט כללי זה, אולם מודגש בזה, שאם  
שיטת מדידה אחרת תצוין בכתב הכמויות ו/או במפרט המיוחד, יהיו אלה האחרונים, לפי אותו סדר,  

 .מחייבים

נוסף לתיאורים של אופני המדידה והתשלום כנ"ל, יכללו כל מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות )אם  
  מזמין ם חלה על האספקתכל החומרים שאין   אספקתלא נאמר בפירוש אחרת( גם את המרכיבים הבאים: 

הקבלן והתאגיד גם יחד, הטיפול בהם,   אספקתלפי האמור בחוזה; הובלת החומרים, המוצרים והציוד שב
החסנתם ואחריות לשלמותם; הוצאות שכר העבודה, ניהולה ופיקוח עליה; שימוש בכלים, מכשירים ,  

ציוד, מכונות, כלי הובלה, חומרי עזר, פיגומים ותמיכות, וכיו"ב; תשלומי מסים, תמלוגים, דמי ביטוחים,  



 
 

 

 

תשלומים סוציאליים, אגרות, פיצויים והיטלים אחרים; כל ההוצאות הכלליות, המוקדמות, הוצאות עבור  
עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות בקיום הדרישות של חוזה זה, ובקיום התחייבויותיו של  

 .הקבלן;  כמו כן כל הוצאות הבלתי צפויות מראש, ורווח הקבלן
 
 

 הנחיות כלליות    300.3

 

  החזרת המצב לקדמותו 01300.3.

הקבלן יחזיר לקדמותו את מצב האתר, הציבורי והפרטי, ויתקן על חשבונו כל נזק ישיר ועקיף )גם לצד  
 .שלישי( שיגרם כתוצאה מעבודתו

וידיאו לפני התחלת העבודה. הצילום יכלול את תאריך  ו  סטילס   הקבלן יבצע צילום אתר העבודה במצלמת
הצילום.  עבור העבודות להחזרת המצב לקדמותו, לרבות הצילום, לא ישולם לקבלן בנפרד, והוא יכלול את  

 .הוצאותיו הנ"ל במחירי היחידה של העבודות השונות הנקובים בכתב הכמויות

מודגש ומובהר כי במסגרת החזרת המצב לקדמותו, כוונת סעיף זה היא לא רק לביצוע של עבודות בתחום  
, אבני שפה, ריצופי מדרכות וכדומה, אלא החזרת הנצב לקדמותו בכל  המרכיבים הכלולים  אספלטים

 :ברחוב דוגמת

  ,שלטי זהירות ותנועה מכל סוג שהוא •
  שלטי חניה, שלחים של חניית נכים וכדומה  •
 ,צביעת מדרכות ואבני שפה בהתאם למצב שהיה טרם הפירוק •

  ,החזרת מערכות השקיה באדניות למצבם לרבות הפעלה ווידוי פעולה תקינה •
  ספסלי רחוב, עמודי סימון של גבול מדרכה •

  עמודי תאורה וכל האלמנטים הנמצאים ברחוב •
 

  חלוקת פליירים בטרם ביצוע  03300.3.

"יעד" ותאגיד   על הקבלן חלה החובה בטרם ביצוע העבודה לבצע חלוקת פליירים )מנשר(  המודיע כי בכוונת
שיקום מערכות מים וביוב בתחום הרחוב וכי בגין עבודות אלו  ו פיתוח לבצע עבודות המיםתאגיד  /המים

  . עלולים להיות שיבושים הן בתחום אספקת המים והן בתחום התנועה הרצופה לאורך הרחוב

  .המזמיןהכנת הפליירים תהיה באחריות 

ע על ידי המפקח. בהוראות המפקח )יירשם ביומן העבודה(,  ים ימסרו לקבלן בהתאם לכמות שתיקבהפלייר
  :יבצע הקבלן חלוקה של פליירים ולא פחות משלוש פעמים בהתאם לזמנים הבאים

  ימים לפני תחילת הביצוע בפועל 10בטרם ביצוע העבודה כשבועיים עד  .א
 מספר ימים לפני תחילת העבודה במקביל לגמר התארגנות הקבלן והכנת הרחוב לחסימה  .ב
במקביל לביצוע קו המים הזמני וניתוק צרכני המים ברחוב מקו המים הישן והעברת האספקה   .ג

  .לקו זמני
תאגיד יכללו    /"יעד" ותאגיד המים ככל שיידרש הדבר, על פי הנחיית המפקח ובתיאום עם מהנדס

  : הפליירים הודעה על

  השבתם(שיבושים באספקת המים )כולל משך סביר של  •
  שיבושים במהלך התנועה התקין של התנועה ברחוב •

  צורך בפינוי רכבי מחנייה לאורך הרחוב בעת תקופת הביצוע )בקשה לפינוי רכבים(. •
 

  גרירה ופינוי של רכבים 04300.3.

מובהר ומודגש כי לצורך ביצוע עבודה רצופה ונכונה של שיקום מערכות מים וביוב על הקבלן לפנות את  
תוואי העבודה מכל מכשול ובזה גם רכבים אשר חונים לאורך הרחוב. פינוי רכבים יעשה באמצעות תהליך  

התאגיד ובהנחיית המפקח בלבד ויכלול את השלבים הבאים :  ו גבעתייםעיריית עבודה מסודר בידיעת  
  :)שלבי ביצוע של גרירה ופינוי של רכבים רק לאחר חלוקת פליירים וביצוע פינוי מרבי על ידי התושבים(

רישום ביומן העבודה את הרכבים אותם לא הצליח הקבלן לפנות באמצעות של הודעות ופנייה   .א
  לבעלי הרכבים



 
 

 

 

הגשת הצעה עבודה למפקח של גרירת רכבים על ידי גורר מוסמך בעל רישיון לרבות מספר   .ב
 הרכבים שיש לגרור. 

שעות לאחר גמר  24אישור המפקח להצעת העבודה וקביעת תאריך לביצוע של העבודה )כ  .ג
  סעיף ב'(.

 הגעת הגרר לשטח וביצוע פעולות גרירה בנוכחות המפקח בלבד   .ד

 בכל מקרה מובהר כי האחריות על גרירת הרכבים תהיה על הקבלן באמצעות הגורר המוסמך.  
,  גבעתייםעיריית  הקבלן יישא עליו כל תביעה או פניה שתוגש על ידי בעלים של רכבים שנגררו, אם תוגש,

  .מכל חובת אחריות בגין פעולה זו יםפטור והתאגיד יהיו "יעד" ותאגיד המים
 

  צילום ויזואלי של צנרת מים וביוב  05300.3.

קווי מים וקווי ביוב מכל סוג שהוא יצולמו על ידי הקבלן לאחר תום הנחת הצינורות ותום הנחת שכבות  
המילוי מעל תעלת הנחת הצינור . המפקח יאשר ביומן עבודה כי שכבות המילוי מולאו בחומר נדרש הודקו  

רך וידוי איכות הביצוע  ויושרו ואז יאפשר לקבל להזמין צילום/ צינטור פנימי של קווי המים והביוב לצו
למזמין שמורה אופציה להזמין בדיקות אלו על חשבונו ולחייב את הקבלן בגין   .הפנימי של התשתיות

  . מערך החוזה המקורי לביצוע 2%פעולות אלו בעלות שאינה עולה על  
 

 הנחיות ביצוע הטלאות כבישים והחזרת המצב לקדמותו   06300.3.

בגמר ביצוע הנחת הצנרת בתעלות העבודה, ריפוד בחול מעל לצינור והחזרת שכבות מילוי על פי הנחיית  
המפקח או יועץ הקרקע, יבצע הקבלן שיקום של מיסעת הכביש בהתאם למצב שהיה כפי שנצפה בעת ניסור  

במידה והקיים אינו עומד בדרישות המינימום של הרשות )ראה רישום   אספלט ופתיחת שכבות הכביש
ס"מ   50, הטלאה קבועה תחייב את הקבלן לבצע חפייה של  מטה( יחזיר הקבלן לפי דרישות המינימום

 .   לצדדים בהם לא הופרה הקרקע המקוריתלפחות 

ס"מ ממצע מדורג    20עבור מילוי בשכבות מבנה כביש, הובלה אספקה פיזור והידוק של שכבות בעובי 
 של כתבי הכמויות.   51מותאם לתשתיות כבישים ישולם בנפרד כמתואר כבפרק 

הידוקים, שכבות מבנה אספלט, גודל גרגיר אספלט וכדומה יהיו כולם על פי הנחיות המפרט הכללי  
 כבישים ומיסעות  אספלט, במהדורתו האחרונה.   51הבינמשרדית, פרק  

פתח הקבלן כביש באמצעות ניסור אספלט ומצא כי אין מתחת לשכבות האספלט שכבות מבנה כביש  
ס"מ מצעים ואספלט בשתי   40  גבעתייםדרישות המינימום של עיריית יחזיר שכבות מבנה על פי  –כנדרש 

 .  ס"מ 11שכבות בעובי כולל של  

 

 דוגמאות  400.3

יום ממועד צו התחלת העבודה, דוגמאות של כל החומרים האביזרים והמוצרים   14הקבלן יספק בתוך 
 בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע המלאכות במפעל או באתר. 

מובא בזאת לידיעת הקבלן כי מטרת הכנת והצגת הדוגמות הינה, בין השאר, לאפשר למזמין לבחור את  
המוצרים המועדפים עליו. עיכובים בקבלת ההחלטות, ובבחירת המוצרים, שינויים , וכו׳ לא יהוו עילה  

 להארכת תקופת הביצוע.   לתביעה כל שהיה מצד הקבלן ובכלל זה תביעה

 למוצרים שאינם מוצרי מדף יידרש הקבלן להכין גם אבי טיפוס על פי תוכניות יצור אשר יוכנו על ידו מראש. 

כן יכין הקבלן, על חשבונו, דוגמאות בשטח מכל העבודות שעליו לבצע. הקבלן יבצע את כל השינויים  
והתיקונים הנדרשים בדוגמאות ובכלל זה בצוע דוגמאות נוספות עד לקבלת אישורו הסופי של המפקח  

בצוע הדוגמאות  מ״ר.  10יבצע הקבלן דוגמא בשטח של וג של ריצוף הנדרש בפרויקט  סלדוגמאות. לכל  
יעשה ע״י אותם מבצעים איתם מתכוון הקבלן לבצע את העבודה כולה. במידה והקבלן   סעבודה ואבי טיפו

דרש הקבלן להגיש דוגמאות  ייחליף את המבצעים מכל סיבה שהיא ובכלל זה בגלל סיבות שאינן תלויות בו, י
 ואבטיפוס חדשים לאישור המפקח. הקבלן יגיש למפקח רשימה שמית של המבצעים לפני בצוע הדוגמות. 

יבוצעו מחומרים ובתהליכי ייצור זהים מכל בחינה שהיא לאלה שישמשו בייצור הפריטים מאותו   אבטיפוס 
וג, ויעבירו לאישור המפקח. המפקח רשאי להורות על ביצוע כל שינוי או תיקון בתהליך הייצור, כנדרש  ס

 לפי שיקול דעתו להתאמת הפריט לתכניות הייצור ולהוראות החוזה. 

המוצרים מוגמרים, יהיו מושלמים מכל הבחינות ומותקנים במקום שיורה. דוגמה שלא תאושר ע״י  
המפקח )פסיקת המפקח הינה סופית( תיפסל ועל הקבלן יהיה לבצע את כל השינויים הנדרשים להתאמתה  



 
 

 

 

דוגמאות שתאושרנה תשמרנה באתר העבודה לצורך השוואה, עד לסיום העבודה. הקבלן יהיה   לדרישות.
בסוף העבודה בתנאי שתהיינה תקינות. הפריטים    בפרויקטרשאי להשתמש בדוגמאות לצורך התקנתם  

 שיבוצעו ע״י הקבלן יתאימו בדיוק נמרץ לדוגמאות המאושרות.

הייצור המאושרות על ידי המפקח ואך ורק   הקבלן ייצר את הפריטים בייצור סדרתי אך ורק לפי תכניות
הטיפוס שאושרו על ידי המפקח. הייצור הסדרתי של כל  -מחומרים ובתהליך הייצור ששימשו לייצור אבי

, אלא אם הורה  הפריטים, בהתאם להוראות החוזה, יהיה במקביל ובקצב אחיד לפי הוראות המפקח
 המפקח לקבלן אחרת. 

בגין אספקה והכנת דוגמאות כנ״ל לרבות תוכניות היצור ואבי הטיפוס לא ישולם לקבלן בנפרד ועלותם  
 . כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות. למעט דוגמאות שניתן לשלבן כחלק מהעבודה כנ״ל

 
 

 יומיתעבודה   500.3

ביצוע עבודה ביומית הן של עובדים והן של כלים טעון אישור מוקדם ובכתב של המפקח. מס׳ השעות  
שעבדו טעון אישור המפקח בכתב באותו יום בו בצעו. ש״ע שלא אושרו באותו יום לא תשולמנה. ערך ביצוע  

עיף מתאים בכתב הכמויות,  סעבודה ביומית יקבע לפי המחיר שהוצע ע״י הקבלן בכתב הכמויות. בהעדר 
.  אחוז 20ף ביום ביצוע העבודה בהנחה של  יקבע המחיר לפי מאגר מחירים לענף הבניה שבהוצאת דקל התק

 . קבלן ראשי  מחירים אלו כוללים בתוכם גם רווח והוצאות כלליות, הקבלן לא יהא זכאי לתוספת 
 
 

 עבודות נוספות  בגיןתשלום   600.3

בכל מקרה בו יידרש הקבלן לבצע עבודה שאינה באה לידי ביטוי במחירי היחידה השונים של כתב הכמויות  
הכלול במסגרת מסמכי מכרז זה. תישמר לקבלן הזכות לפנות למזמין ולבקש להכיר בעבודה שביצע  

 )כעבודה חריגה )להלן חריגים 

כל עבודה נוספת שיבצע הקבלן ואשר בגינה יבקש לקבל תמורה על בסיס של "חריגים" תוגש ראשית  
  .תאגיד המים לצורך קבלת הסכמה בכתב/"יעד" ותאגיד המיםלאישור מהנדס  

תאגיד המים בכתב ובחתימתו יוכרו לאחר מכן  / "יעד" ותאגיד המיםרק עבודות שיאושרו על ידי מהנדס 
  .כסעיפים עליהם מגיע לקבלן פיצוי כספי

״י  עבודות נוספות תבוצענה רק לאחר קבלת דרישה בכתב מהמפקח. מחירי העבודות הנוספות ייקבעו עפ 
 לחוברת המכרז. 9המופיע בסעיף המפורט להלן לפי הסדר 

 בכל מקרה, תבוצע העבודה לפי הוראות המפקח, ו/או כמתואר בתוכניות ובמפרט. 
,  תמחרועל הקבלן יהיה לבצע כל עבודה נוספת, אשר הצדדים לא הגיעו לכלל הסכם בדבר מחירה או צורת 

 או שאיננה בגדר עבודה נוספת לדעת המפקח, לפי הוראות בכתב מהמפקח. 
לא יתקבלו טענות ותביעות מצד הקבלן לגבי עיכוב העבודה עקב משא ומתן ביחס לעבודות נוספות או  

 לשינויים, וכל ההוצאות הכרוכות במשא ומתן שכזה, יחולו עליו. 
 
 

 אסבסט  700.3

יבוצעו ע״י קבלן מורשה ע״י המשרד לאיכות הסביבה ובפיקוח של מפקח   וכו'()פרוק פינוי   טיפול באסבסט
 מורשה מטעם המשרד לאיכות הסביבה. 

 
 

  קטניםבשטחים ו/או נפחים  עבודות  800.3

לא תשולם כל תוספת בגין עבודות בשטחים ו/או נפחים קטנים ו/או אורכים קצרים ו/או בגין עבודות  
 . אלא אם צויינה תוספת במחירון בידיים ו/או כל קושי אחר מכל סיבה שהיא הנובע מביצוע העבודה

 

 לא ישרים בקווים עבודה   900.3

 לא ישרים.  בקוויםלא תשולם תוספת עבור ביצוע עבודות 
 



 
 

 

 

 למדידה ותשלום לפי סעיפים שונים אפשרות  00.40

חלק מהעבודות ניתן למדוד ולשלם על פי סעיפים שונים בכתב הכמויות, )אחד או יותר( למשל מדידה לפי  
מ״ק או לפי במ״ר בציון העובי. בכל מקרה תימדד העבודה וישולם לקבלן על פי המחיר הכולל הנמוך ביותר  

 שמתקבל והדבר אינו נתון לא לשיקולו של הקבלן ולא לשיקולו של המפקח. 
 
 

 חשמל   ת״ עבור חברעבודות אזרחיותלביצוע ״ תוספת הנחיות  .1400

בצוע עבודות עבור חברת החשמל יעשה גם בכפוף להנחיות לביצוע ״עבודות אזרחיות״ ע״י מבקש העבודה  
 כבלים.  תחנולל ה כ
 
 

 אום ת יבותיש  200.4

הקבלן,  הביצוע מטעם  סמנהל העבודה ומהנד בנוכחות אתרישיבת תאום  תתקייםפעם בשבוע  .א
 הנחיות לקבלן. . פרוטוקול הישיבה יהווה ונציג העיריההמפקח  

יגיש הקבלן טבלת לו״ז מעודכנת בהתאם להתקדמות    אחרונה לחודש קלנדרי לכל ישיבה שבועית .ב
 . הפרויקטים

 

 המפקח אישורי   300.4

 אחריות. מזמין אין בסמכות האישור ע״י המפקח בכדי להטיל על ה
 
 

 תכולת העבודה  300.4

כנ״ל יחשב ככלול בעבודה ולא יימדד בנפרד)בין שצוין הדבר בסעף גופו ובין שלא צוין(   00כל האמור בפרק 
 למעט המקרים שלגביהם צוין במפורש כי ימדדו בנפרד. 

 
 

 המים", תאגיד יעדמטעם חברת " ובנפרד הזמנות במקביל  500.4

עבודה באתרים שונים, במקביל, וגם ממזמינים שונים  במסגרת מכרז/חוזה זה יידרש הקבלן לבצע 
 במקביל. 

הקבלן מחויב להעסיק מספר צוותים במקביל )בהתאם לכמות תיקי העבודה( על מנת לסיים את העבודה  
 במועד שנקבע בכל הזמנה. 

כל אחד מיחידי המזמינים עשוי להזמין בנפרד או ביחד עבודה שתכלול מרכיבי עבודה שונים על בסיס כתב  
 הכמויות וללא כל הגבלה. 

 
 



 
 

 

 

 
 

 עבודות עפר – 01פרק 
 

 אופן החפירה  01.01

 .תבוצע באמצעים מכניים או בעבודת ידיים, לפי אישור המפקחה חפיר
 תב.הוא יקבל על כך הודעה מפורשת מהמפקח בכ  ידייםאם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת 

 

  עבודות הכנה  01.02

 :עבודות הכנה, לפני תחילת עבודות חפירה, כוללים

וכדו', הנמצאים    ,שבירת ופירוק קירות, בטונים, שוליים, עשיית חורים ופתחים בקירות תומכים .א
 .בתוואי קו הצינורות, ובהתאם  לדרישות המפקח

פירוק )והתקנה מחדש לאחר גמר העבודות( של מעקות בטיחות להולכי רגל, עמודי תמרורים,   .ב
  .תחנות אוטובוס, וכדו',  הנמצאים ברצועת תוואי קו הצינורות בתחום העבודות

עפ"י  ) קרקעיות קיימות, שסומנו בשטח-ביצוע חפירות "גישוש" לגילוי וחשיפה של תשתיות תת
 .(, ולפי דרישה ואישור המפקח00.26האמור בסעיף 

 

 הגדרת וסיווג החומר  01.03

   , חציה, מילוי.עבודות עפר כוללות: חפירה
 .הידוק מילוי, מצעים, החלפת קרקע ועבודות עפר אחרות הנדרשות בהתאם לחוזה

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר החפור לצרכיי תשלום לפי קשיותו או תכונותיו  
האחרות, בין אם תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, )כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה, או מגושים  

 .או אחרים בודדים, אשר אי אפשר לפוררם בכלי חפירה רגילים(, פיצוצים, או שימוש בכלים פנאומטיים

ההגדרות הבאות   כאשר עבודות העפר יסווגו במפרט המיוחד ובכתב הכמויות לפי טיב החומר החפור, יחולו 
 : על סוגי הקרקע

  סוג החציבה : כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים, אשר אי אפשר
מחייבים את השימוש   ( , ואשרטטרולרבות טרקטור כבד מצויד במעקר ) לפוררם בכלי חפירה רגילים, 

 .והוצאתם בחומרי נפץ, כלים פניאומטיים ו/או יתדות ברזל, לשם פירורם

הקביעה הסופית    .סוג החפירה הרגילה: כולל כל חומר חפור, אשר אין ההגדרה הנ"ל של חציבה חלה עליו
 "תהיה בכל מקרה בידי המפקח בלבד.  בדבר סוג הקרקע 

בפירוש אחרת. על הקבלן   במפרט זה חל על כל סוגי הקרקע, פרט לאותם המקרים, כשנאמר: חפירה
צעתו בהתאם לסוגי  לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע , בה הוא יצטרך לחפור, ויבסס את ה 

לאחר זאת , לא יהיה הקבלן זכאי לשום תוספת עבור חפירה באיזו אדמה שהיא, או   הקרקע הקיימים.
עבור חציבה בסלע, שימוש בחומרי  נפץ, או שימוש בכלים מיוחדים. לא תתקבל כל תביעה בגין טענה לאי  

 .הכרת שכבות הקרקע , או טעות באבחנה, וכיו"ב
 

 ניקוי השטח   01.04

כל שטחי העבודות , כולל תוואי התעלות , דרכי שירות וגישה , שטחים אחרים, עליהם יורה מפקח , כגון  
מקום הקמת מבני עזר, מקום אחסנת ציוד וחומרים, מחפרות )בורות שאילה(, וכדו', ינוקו מכל צמחייה  

ע התקין של העבודות.  )שיחים ועשבים( על שורשיה, מכל פסולת אשפה וחומר זר אחר שעלול להפריע לביצו 
רק לפי דרישה בכתב של המפקח ובאישור המחלקה לגנים ונוף   -עקירה של עצים מכל סוג ובכל עובי של גזע

 .של העירייה

כל פסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח השימוש הרגיל במבנים ו/או  
 .מיתקנים קיימים, ותסולק מדי יום במהלך העבודה בהתאם להוראות המפקח

למקומות שיאותרו  לאתר שפיכה מורשה או סילוק הפסולת אל מחוץ לאתרי העבודה ייעשה ע"י הקבלן 
ע"י הקבלן בכל מרחק שהוא ויאושרו ע"י הרשות המקומית בתחומה נמצאים אתרי הפסולת הנ"ל ועל ידי  
  המשרד לאיכות הסביבה. פיזור הפסולת במקומות אלה ייעשה בהתאם להוראות הרשות המקומית הנ"ל.

הבלעדית של   בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על אחריותו
 .הקבל ועל חשבונו



 
 

 

 

עבור ניקוי השטח וסילוק הפסולת לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול את הוצאותיו במחירי היחידות השונים  
 . לעבודות חפירה , או הכוללים עבודות חפירה, הנקובים בכתב  הכמויות

 במפרט זה.עבור כריתת עצים, או עקירת עצים, או עקירת גדמי עצים, ישולם בנפרד בסעיף המתאים 

ס"מ לפחות. כל עץ   15  ובקוטר  מ' מעל פני הקרקע 1.0עץ יחשב צמח שהיקף גזעו בגובה    -הכמויות 
 לצמחיה/שיח. ס"מ יחשב   15 -שהיקפו קטן מ 

 

 חישוף  01.05

בשטחים בהם יבוצעו חפירות, ואשר החומר החפור ישמש לצרכיי מילוי, כולל בורות השאלה, יחשוף  
ס"מ או    20הקבלן את שכבת האדמה העליונה, המכילה צמחייה, שורשים וכל חומר אורגני, לעומק של  

בשום מקרה לא  השכבה העליונה תפונה משטח העיר, לאתר שפיכה מאושר.  .יותר , לפי דרישת המפקח
שמתחתיו  חפירה לחישוף תימדד לצרכיי תשלום יחד עם החפירה הכללית  .ישמש חומר זה כמילוי מהודק

 ולא תשולם בנפרד. 
  

 טיפול בחומר חפור  .0601

הקבלן יבצע את  . עד כמה שאפשרי, במידת הצורך ולפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי חוזר
עבודות החפירה כך, שהחומר המתאים למילוי, לפי החלטת המפקח, יופרד מהחומר הבלתי מתאים ויונח  
ישר במילוי הסופי, או בערמות לשימוש מאוחר יותר, במקומות שלא  יפריעו לתעבורה, הכל לפי הוראות  

 , כל חומר שיוחזר לאתר יעבור בדיקת סיווג ע"י מעבדה מוסמכת. המפקח

 

 טיפול בחומר מגירסה מקומית או מאתר אחר       1.07

הכנסת חומרים לאתר מכל מקום שהוא כולל גריסה מקומית תחייב את הקבלן לפני הכנסה מילוי והידוק  
לבצע בדיקת מעבדה לסיווג החומר לפי הגדרות צפיפות ומשקל, לא תותר הכנסה של חומר ללא סיווג, כל  

 קוב, תחייב בדיקה נוספת של סיווג החומר.  300כמות הגדולה מ
 

 סילוק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר   .0801

החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי חוזר או מילוי מכל סוג שהוא, או  חומר עודף או  
פינוי של חומר חפירה מתעלות העבודה אל אתר מחוץ לתחום אתר  כנ"ל מיותר, יסולק משטח העבודות.  

העבודה, לרבות איתור והשגת האישורים לפינוי של חומר לא ראוי לשימוש חוזר, לא ישולם בנפרד ומחירו  
 .יסולק מיד, לפי הוראות מפקח  חומר חפור מים וביוב.תיעול יכלול במחיר ביצוע תעלות לצורך הנחת קווי 

 

 אופן סילוק החומר החפור  .0901

  01.12סילוק חומר חפור שאינו ראוי לשימוש על פי החלטת המפקח בשטח, בהתאם לנאמר בסעיף המפרט 
לעיל, מחייב את הקבלן בהשגת כל האישורים לצורך הובלת החומר  לאתר שפיכה מאושר, על ידי הרשויות  

  .בהתאם לאופי החומר

 למת התהליך המפורט לעיל: על הקבלן חלה האחריות המלאה להש 
הערכה של היקף החומר המיועד לסילוק מהאתר לאחר תחילת החפירה וקבלת הנחיות המפקח   •

  .באשר לסילוק/שימוש בחומר חפור נברר, אם בכלל
  .טיפול באיתור של אתר מתאים לסילוק החומר החפור •

הכנת בקשה והשגת האישורים הנדרשים לצורך סילוק החומר החפור לאתר המיועד, לרבות קבלת   •
 . אישור סילוק מבחינת המיקום ונפחי הסילוק לאתר

 .(ניהול מלא ביומן העבודה של נפחי החומר/מספר סבבים בהם סולק החומר )מועד, שעה •

 .( באשר לסילוק חומר על ידי הקבלןהנפקת תעודות מהגוף המקבל אתה חומר )מטמנה •
 

 עבודות עפר בשטחים בנויים  01.14

כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים בנויים, בכבישים  ובמדרכות, ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות  
למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בנייה וציוד המאוחסנים על  הכביש, וכדו'.  הקבלן יסדר  

חלקות העירייה  מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות, ויתאם את עבודותיו עם משטרת התנועה ומ
במטרה לאפשר מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמן העבודה.  הקבלן ייקח בחשבון את התנאים המקומיים  

 .לעיל 00.19המוגבלים בעבודה בשטח עירוני, ויעשה כל הסידורים הדרושים כנאמר בסעיף 



 
 

 

 

הקבלן יתחשב בכל ההפרעות והסידורים כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי היחידה.  לא תתקבל שום  
תביעה מהקבלן לתשלום נוסף, עקב הסידורים וההפרעות כנ"ל, וכן עקב איזה נזק שייגרם, או עקב חפירה  

 .באמצעים שונים מאלה אשר היה בדעתו להשתמש בהם, אפילו אם יזדקק לחפירה בעבודת ידיים

התעלות בלתי   בשטח בנוי תהיה החסנת החומר החפור לאורך גבעתייםיתכן ובזמן ביצוע החפירה לאורך 
אפשרית, או אסורה , או מוגבלת מטעם הרשויות.  במקרה זה יעביר הקבלן את החומר החפור לשטחים,  

אשר יבחר בהם על  אחריותו, ובאישור מראש ובכתב של המפקח, ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך, או יביא  
וזר יהיה כלול במחירי  חומר אחר ממקורות אחרים.  המחיר עבור העברת החומר והבאתו למילוי ח 

היחידות הנקובים בכתב הכמויות, מבלי להתחשב במרחקי הובלה.  בעבודה בשטחים בנויים, יהיה הקבלן  
אחראי עבור סילוק יום יומי במהלך העבודה של חומר עודף ומיותר מהחפירות למקומות כאלה, שישיג על  

נגדו או נגד העירייה כתוצאה מסילוק חומר  חשבונו ועל אחריותו, והוא ישלם כל פיצוי או תביעה שתוגש 
 .עודף זה

 
 

 עבודות בטון - 02פרק 
 

  כללי  02.01

   03לפי פרק   –טרום  ב"מפרט לעבודות בנייה", ועבודות בטון 02עבודות בטון יצוק באתר תבוצענה לפי פרק 
 .של אותו מפרט, וכן בהתאם להוראות הנוספות בפרק זה

ב"מפרט לעבודות בנין" וכפי שיצוין בתוכניות ובכתב   02יהיה כאמור בפרק  –סוגו, הרכבו וכו'  -הבטון 
 .118הכמויות. סוגי בטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 

 .ס"מ 5כסוי הבטון על מוטות הזיון לא יהיה בשום מקרה קטן מאשר 

במקומות שיצוינו בתוכניות או בהתאם להוראות המפקח יוגנו קטעי צינורות המונחים מתחת לכבישים,  
.עובי המזערי של   20  -מדרכות , תעלות ניקוז וכו' במעטה בטון שיוצק מסביבם. סוג הבטון יהיה לפחות ב 

 .ס"מ, העטיפות יבוצעו בהתאם לפרטים אשר יסופקו לקבלן המבצע 10המעטה יהיה 

שטחי הצינור שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני היציקה. הם לא יצבעו ולא יבודדו. צינורות בטון יורטבו  
 .לפני היציקה

 

 סוגי  הבטון   02.02

 :, כדלקמן118סוגי הבטון וחוזקם יהיו כמפורט בתקן ת"י 

סוג  
 הבטון 

כמות הצמנט  
המינימלית במ"ק בטון  

 )ק"ג(  –מוכן 

 חשיפה  תיאור 

  מתחת למשטחי בטון ומילוי חללים  280 15 -ב 
  מ"מ  25בטון בעל סומך נמוך למבנה מסעות אגרגט  330 30 –ב 

CLSM 7-8  מוצר צמנטי בעל חוזק נמוך, בעל זרימה משופרת  מג"פס  
CLSM 3  תערובת יבשה למילוי תעלות  מג"פס  

  עפ"י הנדרש בתכנית או בכתובים  300 20  -ב
 2 מ' מעל פני הקרקע   1בטון מזוין  300 30 -ב 

 3 בטון מזוין בנגיעה בקרקע   300 30 -ב 
 4 בטון מזוין בנגיעה בקרקע   340 30 -ב 

  בטון מזוין בנגיעה בקרקע   380 40  -ב

 .כמתואר בתכניות או בכתבי הכמויות
 .המיוחד במפרטסוגים אחרים של בטון, באם יידרשו, יפורטו 

  יוכן בתנאי בקרה בינוניים, בטונים מסוג 15  -תנאי בקרה נחותים יורשו רק בבטון רזה.  בטון מסוג ב
 .יוכנו בתנאי בקרה טובים  30-וב 20 -ב

 .118של תקן ת"י   203תנאי הבקרה יהיו לפי ההגדרה בסעיף  
  כמויות הצמנט בבטון המוכן לא תהיינה בשום מקרה קטנות מהכמויות המינימליות

 . 118בת"י   204המפורטות בטבלה לעיל, וזאת למרות האמור בסעיף  
 

 כיסוי מוטות זיון  02.03

 .ס"מ 3 -כיסוי מוטות זיון, באלמנטים מבטון מזויין, לא יהיה קטן בשום מקרה מ
 



 
 

 

 

  עטיפת בטון / בטון מזויין לצנרת  02.04

מתחת למיסעות,   , או בהתאם להוראות המפקח, יוגנו צינורות טמונים בקרקעבמקומות שיצוינו בתכניות
  20  -ב  -סביבם.  סוג הבטון   כבישים ומדרכות, תעלות ניקוז,  וכדו', במעטה בטון/בטון מזוין שיוצק

לפחות. פני   ס"מ 10עובי המעטה יהיה בהתאם לפרטים בתכניות, ובהעדר מידות יהיה עובי המעטה  .לפחות
הצינורות שיבואו במגע עם הבטון ינוקו לפני יציקת העטיפה. צינורות פלדה לא יחשפו בשטחי המגע עם  

הבטון מצבע ומשכבות בידוד, אלא אם הורה זאת המפקח מראש ובכתב. צינורות בטון יורטבו לפני יציקת  
  .עטיפת הבטון

ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים בפרק   .p.v.cאין לעטוף בבטון צינורות עשויים 
57.02 . 

אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתכנית או בהתאם   .ניקוי פני צינור לפני יציקת עטיפה
בעת הפירוק ויסולקו    יינזק להוראות המנהל. התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא 

 .מהשטח

עובי העטיפה בהתאם לתוכנית ולא   לפחות.   20-ב  –סוג הבטון  אספקת ויציקת שכבת בטון מסביב לצינור.
  התאמות, העבודה כוללת חיתוכים, הכנה והרכבה ברזל לזיון העטיפה בהתאם לתכנית. .ס"מ  10 -פחות מ 

 .כיפופים וקשירה של ברזל
 

   גושי בטון מזוין לעיגון    02.05

יהיו  ('גושים )בלוקים(  לעיגון קווי צינורות )בשינויי כיוון, בהסתעפויות, בשינויי קוטר, בסוף קו  וכדו
בתכניות או בהתאם    לפחות. מידותיהם וצורתם יהיו בהתאם לפרטים 20 - עשויים בטון/בטון מזוין ב

 .להוראות המפקח

שווה לזו של  ו קרקע מהודקת שצופפה מראש לדרגה הבטון יוצק בחלקו נגד קרקע טבעית בלתי מופרת )א
החפירה , הוכנו התבניות, הותקנו  יות. הכנת הבטון תחל לאחר שהוכנה  הקרקע הטבעית(, וחלקו כנגד תבנ

 .הצינורות וחלקים אחרים שיש לקבעם בבטון

 .התבניות יפורקו כאשר הבטון יתקשה בשיעור  כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק

באמצעות יריעות   בשטחי המגע שביניהםובין הבטון  PVCבזר עשויים יש להפריד בין פני צינור או פני א
 .פוליאתילן

 . 57.02ביצוע חפירה ומילוי חוזר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים בפרק 

אספקה והכנת תבניות  מעץ או מפלדה בהתאם לתוכנית או בהתאם להוראות המנהל. התבניות יפורקו  
  -כאשר הבטון יתקשה בשיעור כזה שהוא לא ינזק בעת הפירוק ויסולקו מהשטח. אספקה ויציקת בטון ב 

 .לפחות 30

כיפופים וקשירה   התאמות, העבודה כוללת חיתוכים,  הכנה והרכבה ברזל לזיון גוש עגון בהתאם לתכנית.
 .של ברזל

 

  בביטומן חם קרקעי ציפוי למשטחי בטון תת   02.06

  05קרקעיים בציפוי מגן לפי המתואר בפרק - , או נדרש ע"י המפקח, יצופו שטחי בטון תתבאם צוין בתכניות
הכמויות. במקומות, בהם עוברים צינורות   "המפרט לעבודות בנייה", וכמפורט במפרט המיוחד או בכתב

ס"מ   20המגן של הקיר על הצינור בשיעור של  קרקעיים דרך קירות של שוחות בטון, יחפה ציפוי-תת
 .לפחות

 

  תמסלעות מבוטנו   702.0

 . 57.02ביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים הרלבנטיים בפרק 

אבנים יהיו מאבן גיר דולומיטית שטוחה ומלבנית בגודל מינימלי של   אספקה והנחת אבנים לבניית מסלעה.
 .טון 1.25מ"ק ובמשקל מינימלי  0.5

 .הסלעים בגודל מקסימלי יונחו בתחתית המסלעה וסלעים בגודל מינימלי יונחו בראשה

 .בניית המסלעה תעשה בהתאם לתוכנית ובהתאם להנחיות מנהל המחלקה או יועץ קרקע

 .יש לקבל את אישור המפקח לדוגמת האבן ומקור האבן לפני הבאת הסלעים לאתר
 



 
 

 

 

  אופני מדידה ותשלום לעבודת בטון    802.0 

  לליכ   802.0 01.

של ה"מפרט לעבודות בנייה", למעט   2המדידה לתשלום של עבודות הבטון תהיה לפי המתואר בפרק 
 .המקרים המפורטים בסעיף זה להלן

 .מחירי הבטון יכללו את התבניות. מחירי הבטון המזוין יכללו את פלדת הזיון
 

 עטיפות וגושים לעיגון    02802.0.

בהתאם למידות    עטיפות לצינורות וגושים לעיגון צינורות ימדדו במ"ק. חישוב  נפח הבטון יעשה .א
 .התיאורטיות שבפרטים בתכניות ובהתאם לקוטר הצינורות

 .תשלום יהיה בנפרד לבטון ובנפרד לבטון מזוייןה .ב

ליציקת הבטון,   המחיר יכלול את החפירה הנוספת הדרושה וכן את התבניות באם יהיו  דרושים .ג
 .פירוקם וסילוקם לאחר התקשות הבטון

 
 
 



 
 

 

 

 עבודות חשמל ותאורה – 08פרק 
 

 הכנות למערכות תקשורת, תאורה, ולמפרט לעבודות חשמ  08.00

במפרט הכללי והמיוחד או פרקים   18, 08מפרט מיוחד זה בא להשלים, להוסיף או לשנות את פרקים 
 רלבנטיים אחרים שלהם, בנוסף לכל עניין אחר האמור בו.

 

 תיאור המתקנים    08.01

מפרט זה מתייחס לביצוע עב' תאורה במסגרת פרויקט פתוח של רחוב בורוכוב, כמתואר בתוכניות.   .1
 העבודות כוללות ההכנות שיבוצעו לפי תכניות מאושרות של המתכנן והנחיות המפקח והמתכנן בשטח. 

. אנו  18- ו 08,  00בדגש על פרקים  העבודות עבור מערכות תקשורת יבוצעו עפ"י המפרט הבינמשרדי .2
רואים את הקבלן כמכיר את ההנחיות והפרטים הסטנדרטיים של הרשויות הרלבנטיות )במידה ולא  

 על הקבלן לפנות לרשויות ולקבל את הפרטים הנ"ל(.  

נורות, כבלים,   ,עבודות התאורה כוללות אספקה והתקנה של עמודי תאורה, זרועות, פנסים, אביזרים  .3
צינורות, פרוק מתקנים קיימים,  ,מרכזיות הדלקה, חפירות וחציבות, יסודות, ציפויים, צביעה

 .הכל כמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות,העתקות, שינויים וכו', או רק חלקים מהנ"ל

למתקנים קיימים או למתקנים   על הקבלן לעבוד בזהירות מרבית שלא לפגוע ולא לגרום נזקים כלשהם  .4
לאנשים ו/או לרכוש יהיו באחריותו הבלעדית והכל יתוקן   שבהקמה. כל הנזקים שיגרמו על ידי הקבלן 

 .הקבלן ועל חשבונו ויפוצה על ידי 

בסעיפים השונים, וכן בידו   המזמין שומר לעצמו הזכות הבלעדית לצמצם, להגדיל ו/או לשנות כמויות  .5
הכמויות, כולם או בחלקם. שינויים או ביטולים אלה   אף הזכות לבטל סעיפים שלמים המופיעים בכתב

לא יגרמו לשינויים במחירי היחידה המוצעים על ידי הקבלן והם יחייבו את הקבלן בכל כמות ובכל  
 .תנאי. כמו כן רשאי המזמין לחלק העבודות בין מספר קבלנים

עם המפקח. כמו כן עליו   על הקבלן לדעת שמבוצעות עבודות רבות בשטח ועליו לתאם את כל פעולותיו .6
לקחת בחשבון את יתר עבודות התשתית והכל לפי הוראות המפקח ובתאום איתו. לא תשולמנה כל  

 ן זמניות וחידוש העבודות לאחר מכ תוספות עבור הפסקות עבודה

וכן עם  עירייה  במידה ותידרש פתיחה של כביש או מדרכה יהיה על הקבלן לתאם זאת מראש עם ה .7
המשטרה, ולקבל היתר לעבודות אלו מראש. כמו כן יתאם עבודותיו מראש עם מחלקת המים, חברת  

וחברת החשמל, וידאג לקבל את כל האישורים הדרושים. לא תשולם כל תוספת  HOT בזק, חברת 
 .עבור עבודות לילה

במקומות שיבוצעו חפירות, תעלות, כבלים, בורות ליסודות או לכל מטרה אחרת, פתיחת   .8
  מדרכות וכו', חייב הקבלן לכסותם חזרה ולתקן כל הדרוש עוד באותו יום.,כבישים

בכל מקרה לא ישאיר הקבלן תעלות פתוחות, בורות פתוחים, או מכשולים מכל מין וסוג שהוא ללא   .9
 המקומית, כולל שילוט, תאורה וכו'.  עירייהאמצעי הגנה מתאימים, כפי שנדרש בחוק ועל ידי ה

כאמור, יהיה הקבלן אחראי לכל הנזק שייגרם לאנשים ו/או לציוד כתוצאה מאי נקיטה בכל אמצעי   .10
 .ההגנה וההתראה הדרושים

קיימת אפשרות שיהיה צורך לבצע החפירות, כולן או חלקן בעבודת ידיים ועל הקבלן לקחת זאת   .11
 .וחפירות בידיים בחשבון בהצעתו כי לא תשולם כל תוספת עבור קשיים בחפירות

כלולים במחירי הסעיפים   HOT -חח"י, בזק ו –פיקוח ותיאום של הרשויות הרלבנטיות  לויותע .12
 השונים. 

 למען הסר ספק, הנ"ל כולל גם את עלויות הקבלן לצרכי תיאום. 
 

 

 פירוק והנחת כבלים   08.02

כפי שפורסם   הכבל יונח בחפירות בתוך הקרקע. הנחת הכבלים תעשה בהתאם לתקן הישראלי .1
החשמל, הנחיות בזק וחוק הזק,   , כמו כן בהתאם להנחיות חברת החשמל, חוקי1949ברשומות מספר 

  .וכו'  HOTהנחיות חב' 

ס"מ. הכבלים   150הכבלים יונחו בחפירה ברוחב נדרש כמתואר בכ"כ והתוכניות ס"מ ובעומק של עד   .2
יותקנו בתוך צינורות קשיחים ו/או כפיפים מפלסטיק לסוגיהם, מאושרים ע"י מת"י, תקניים,  

הנדרשים. כל צינור ישמש להשחלת כבל אחד עד שלושה  לכל היותר. דגמי הצינורות כמצוין   בקטרים
 .בתכניות ובכתבי הכמויות



 
 

 

 

הצינורות יהיו שלמים לכל אורכם   .ס"מ עובי כל שכבה 10הצינורות יונחו בין שתי שכבות חול דיונות,  .3
וכו'. יותר שימוש במופות רק באישור המפקח ובצורה   ויוחדרו ליסודות עמודי התאורה, למרכזיות

מ"מ )ראה פרטי   8בכל הצינורות הריקים יושחל חוט משיכה מניילון   קיימא-יציבה וברת
 )צינורות וחדירות גומחות, תאים יסודות וכו',יסודות

בלבד. הכל בהתאם למפרטים הסטנדרטים של   דיונות  על שכבת החול הנ"ל יבוא כיסוי ומילוי ע"י חול  .4
תקני כדוגמת דגם ח"ח   -, יתקין הקבלן סרט פלסטי)והמפקח. כמו כן )כלול במחיר החפירה  עירייהה

  .ס"מ מעל לצינורות או כבלים 30וכו' בהתאם למערכת,   HOTאו בזק או 

בזמן העבודה יש לדאוג למניעת פיזור העפר מהחפירה במקומות שהוא עלול להוות מטרד לתנועה או   .5
 .סיום העבודה יש ליישר ולנקות את השטח לגמרי להולכי רגל ולסלק כל העודפים הבלתי נחוצים. עם

באופן הדרגתי, איטי,   דרש שינוי בעומק בגלל פני השטח או מעברים, יעשה שינוי העומקיבמידה וי .6
  בהדרגה וישולם עבורו כחפירה רגילה.  וללא כיפופים חדים. המעבר ממפלס למפלס יבוצע

ס"מ אלו   10ס"מ.  10 במקרה של הצטלבות צינורות יעברו אלו זה על פני זה בהפרשי גובה של לפחות .7
ס"מ חול ומעליה מילוי   10זה תונח שוב שכבה של  ימולאו חול כריפוד עבור הצינור העליון. מעל צינור

 כנ"ל. 

  1.0מעברי הכבישים עבור מערכת תאורה וסיבים אופטיים יבוצעו על ידי צינורות כנ"ל, אך בעומק של  .8
פי.וי.סי. קשיחים,   של הצינור. במקרים מיוחדים, אם יידרש, יבוצעו המעברים בתוך צינורות  .מטר ק.ע

 .מ"מ. פתיחת הכבישים והמדרכות תעשה על ידי ניסור בלבד ברוחב המינימאלי הנדרש 110

תיקוני המדרכות והכבישים יעשו על ידי הקבלן, בהסכמתם ובאישורם של המפקח והמהנדס, לפי   .9
 העירייה.( לפי סטנדרט  'הנחיותיהם ולשביעות רצונם )מצע סוג א' מלא לכל העומק וכו

להזמינו לביקורת לאחר   אין לכסות את הצינורות והכבלים ללא אישור מוקדם של המפקח, אלא יש .10
 . הנחתם ולקבל אישורו לפני כיסויים

המוליכים   מתכווצים המתאימים לצבע הגידים שלאת כבלי התאורה יש לגמור עם שרוולים פלסטיים   .11
 .השונים

קה ומעבר של הרשויות  הצינורות יוכנסו ליסודות של עמודי התאורה, המרכזייה או ארונות חלו  .12
עד למרכזי היסודות בכניסה לעמודים. הצינורות יבוטנו ביסודות בשעת יציקתם, ברדיוס  הרלבנטיות, 

 .גדול ככל האפשר, ממרכז העמוד עד לחפירה ויהיו קשורים יחד במרכז שבין ברגיי היסוד במדויק

סיום הנחתם, עם סימון   על הקבלן להמציא תכניות סופיות, עדכניות וממשיות של הנחת הכבלים, עם .13
 . 'מרחקים מאבני השפה, ממבנים, ציון עומקים וכו

הקבלן אחראי עבור טיב החומרים וטיב עבודתו למשך שנה אחת מיום הפעלת המתקן וכל פגם   .14
 .עצמם, יחול תיקונם על הקבלן ועל חשבונו שיתגלה, אף אם הפגם הינו בכבלים

כל חיבורי כבלים על ידי   חיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או במרכזיה, ולא יבוצעו .15
  מופות.

כבלי התאורה שיוכנסו לעמודי התאורה והמרכזיות רק דרך הצינורות שבוטנו ביסודות בשעת  כל  .16
 .יציקתם, כאמור לעיל

הקבלן להגן עליהם   במידה ואין אפשרות להשלים הכניסה וחיבור הכבלים לאחר ההנחה, יהיה על .17
קיימא. עם הצבת  -מקומם בסימון בר ולאטום אותם באפוקסי נגד חדירת מים ורטיבות ולסמן את

 את הכבלים וישלים את החיבורים ללא כל תשלום נוסף.    העמודים, המרכזיות וכו', יכניס הקבלן

תשומת לב הקבלן מופנית לכך, שעקב השימוש בצינורות והמגבלות באפשרויות ההשחלה, יוכנסו כל   .18
, החיבורים  )הכבלים לכל העמודים, אף אם זה משמש בחלקו למעבר בלבד )כבלי ערב, לילה ופיקוד

כנדרש כולל   3BC-  ;2 BC- SOGEXIוההסתעפויות יבוצעו על המגשים שבעמודים בעזרת מהדקי 
 שילוט וכו', לכל הכבלים, על כל גידיהם. 

. הכבל  )לצינורות )ולא בתוכם  ממ"ר, יותקן בחפירות, חופשי, במקביל 35מוליך הארקה שזור מנחושת,  .19
  50אלא על ידי קיפולו והשחלתו בצינור נפרד     ,ו כ ו ת  י ח   א ל יוחדר עד לתא האביזרים שבעמוד ל

מ"מ ביסוד והמשכתו לעמוד או לחיבור הבא. הכבל יחובר לבורג הארקה שבעמוד באמצעות נעל כבל  
 .מותקנת בלחץ ,מתאימה

  הערה חשובה:  .20
הקבלן יבצע החפירות והנחת הצנרת והכבלים רק לאחר גמר ביצוע כל עבודות העפר בשטח המדרכה  

 . )האיים )או בהתאם להוראות המפקח ו/או האי, וגמר ביצוע אבני השפה של המדרכות ו/או

, תוך זהירות  בידיים באישור ותיאום מול מחלקת גנים ונוףהחפירות בערוגות ובפסי הירק תעשנה  .21
'. כל שיח שלא תהיה ברירה אלא להוציאו בעת ביצוע  בשיחים, בפרחים, בעצים וכו מרבית מפגיעה 



 
 

 

 

המילוי. כל האמור לעיל כלול   החפירות, יוצא בזהירות ובמקצועיות ויושתל בחזרה ע"י הקבלן לאחר
 .במחיר החפירה ולא ישולם עבור זה בנפרד

וידאג לקבל אישור   בכל נושא פתיחת הכבישים יתאם הקבלן את זמני הביצוע וצורתם עם המפקח .22
  מראש מהרשויות המוסמכות, המפקח, המשטרה וכו'.

 

 עמודי תאורה    08.03

 עמודים  08.03.01

 העמודים יהיו מהדגמים, הטיפוסים, האורכים וכו', כפי שמצוין בתכניות ובכתבי הכמויות.  .1

, לגבי  1980למאי   5  בהתאם להנחיות ולדרישות משרד השיכון בחוברת מתאריך יוצרוהעמודים  .2
ולדרישות הטכניות והספציפיקציות, כפי   תנאי ייצור והתקנת עמודי תאורה, בהתאם לתכניות

. העמודים  812ותקן ישראלי מספר  1966משנת  63שאלו מופיעות במפרט מנהלי אספקה מספר  
 ולא צרי גזרה.   רגילות יהיו בעלי מידות

כל העמודים יהיו מאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, בליווי תעודות מתאימות שיימסרו  
 במקומות שיידרשו יהיו העמודים לפי סטנדרטים של מע"צ. .למפקח

  12- ברגים ו 4ובתכניות )   היסוד יהיו בקוטר, באורך ובעלי כיפוף כפי שמופיע במפרט הנ"ל  ברגיי .3
 . )כמפורט הדסקיותאומים לכל עמוד + כל  

ס"מ, צמוד לעמוד )שרוול    30בחלק התחתון של העמוד ירותך מסביב שרוול פלדה בגובה של  .4
 . )"זנד"

  8פלדה בעובי של  צלעות לעמוד עצמו לשם חיזוק. הצלעות מפח  4פלטת היסוד תרותך בנוסף ע"י  .5
 .מ"מ לפחות

מבחוץ ומבפנים ובהתאם לתקן   באבץ חם בטבילה ציפוי העמודים והגנתם מפני החלודה יבוצע  .6
העיבודים, הריתוכים וכו', ועל כל     , וזאת לאחר כל )מיקרון לפחות 60ולמפרט )עובי הציפוי  

 וכו'.    החלקים, כולל פלטת היסוד, דלת התא

צביעת העמודים )בנוסף לגלוון( יבוצע הדבר בתהליך ושיטת צביעה יבשה וקלייה בתנור על פי   .7
  קרייתאזור תעשיה  -בכתבי הכמויות( של חברת "אפוקול" בע"מ   שיצויןכפי  A109)או  109מפרט 

   וה ערך.  ומלאכי או ש
( או בשיטה אלקטרוסטטית של אבקה על בסיס  FRICTION) TRIBOהצביעה ע"י איבוק בשיטת  

  מיקרון לפחות.  80בעובי   HBפוליאסטר טהור מסוג 
 נגד דהייה. הגוון לפי דרישת המפקח.   האירופייםהצבע עומד בדרישות התקנים 

 ". 0ותאושר ע"י מכון התקנים לעמידות בדרגה "   תיבדקהדבקת הצבע 
בעובי    פוליאתילןכל החלקים הצבועים )עמודים, זרועות, פנסים וכו'( יארזו וישלחו לאתר בשרוולי 

 מ"מ לפחות מודבקים ע"י סרטים בקצוות.   0.05
 שנים לפחות.   10אחריות הנדרשת עבור הצביעה היא 

מ"מ    8מפלדה   63נתנו חיזוקים בהתאם למפרט  ילעמודים תא אחד או שניים לאביזרים. לתאים י .8
לפחות, כולל מסגרות חיזוק. התאים יהיו בגודל מתאים להתקנת המגשים נושאי האביזרים,  

 ויבטיחו עבודה קלה וטיפול נוח.  חיבורי הכבלים וכו'

., מוגנים מפני חלודה)מאובטחים( התאים יסגרו בעזרת מכסים מפלדה וברגיי "אלן" שקועים .9
  

 .העמוד כמו מגולוונתהברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריג, והדלת 

המכסים ישלימו בדיוק את הפתח החסר, יצופו ויצבעו כפי שפורט לגבי  העמודים עצמם. הדלת   .10
 ת המכסה עד לרצפה. יתקושר עם כבל פלדה גמיש ומבודד לבורג מיוחד בתא  ושתאפשר תלי 

בתוך התאים ייעשו סידורים נאותים להרכבת מגשי האביזרים וחיזוקם ע"י תליה  למעלה וחיזוק   .11
ע"י בורג בחלקם התחתון לפס שיוכן לשם כך בעמוד, כולל הכנת  ברגים, חורים, הברגות, פסים  

 וכו'. 

הארקת העמוד תעשה ע"י בורג הארקה מיוחד שירותך לשם כך בתוך התא ושלא יהיה קשור   .12
 דסקיות, הכל מפליז.   4-אומים ו 3ויכלול  5/16במגש האביזרים. הבורג יהיה "

 .העמודים יסופקו עם הברגים והתבריגים לשם חיזוק העמודים, הפנסים והזרועות .13
יהיו מדגם "אלן",   הברגים מוגנים מפני חלודה ומצופים באבץ או בקדמיום. ברגי  החיזוק לזרועות

מטר ומעלה.   6- מטר, וברגים מגולבנים עם ראש משושה בעמודים מ  5שקוע בעמודים בגובה של עד 
י של   מ י נ פ ה    ן פ ו ד ה הברגים יובלטו במינימום האפשרי ויתברגו אל אומים שירותכו לחלק 



 
 

 

 

 .כל הברגים יטבלו בגריז סמיך בחלקם הפנימי ועל התבריגים .העמוד ולא יבלטו בחוץ
 

 

 יסודות  08.03.02

למידות המצוינות   מראש. מידות היסודות יהיו בהתאם שייווצקוהעמודים יותקנו על גבי היסודות  .1
 . 30-בתכניות ובכתבי הכמויות. היסודות יהיו מבטון ב

ס"מ נוספים   10במידה ותחתית חפירת הבור לשם יציקת היסוד איננה חול או כורכר, יש לחפור  .2
  ולמלא שכבה זו בחול. המחיר נכלל במחיר היסוד.

יש להכין תבנית ומסגרת מתכתית מרותכת לשם קביעת המקום המדויק של ברגי היסוד, כך   .3
- ברגי היסוד יבלטו לגובה של כ שיהיו מאונכים ומותאמים למרחקים של החורים בפלטות היסוד. 

 אומים מעל ליסוד.   5

 רכם כולל התבריגים. וי היסוד יהיו טבולים באבץ חם לכל איברג .4
ית עובי הציפוי על התבריג יעשה שימוש באומים בעלי תבריגים עמוקים יותר המצופים  י לפתרון בע

 ץ בשיטת הציפוי הטרמודיפוזיוני.  באב

ס"מ מתחת לפני הריצוף או אבני המדרכה, כך שיאפשרו בעתיד   20- פני היסוד העליונים יהיו כ .5
דרש, יבוצעו  יריצוף מלא ויש לקחת זאת בחשבון בעת ביצוע החפירה. במקרים מיוחדים, במידה וי 

ס"מ מעל לריצוף. כל החלק הבולט יהיה יצוק בתבניות חלקות,    7-היסודות כשהם בולטים כ
 על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את הגובה הנכון בכל מקום ומקום  .'"פזות" וכו 

מ"מ, במספר ובכוונים הדרושים וברדיוסים מקסימליים.   75בתוך היסוד יוכנסו שרוולים   .6
הצינורות יגיעו למרכז היסוד לשם  כניסתם לעמודים, בנוסף לכל הצינורות הנדרשים כבר כיום  

מ"מ כרזרבה להעברת כבלים    75, יוכנס בכל היסודות ללא יוצא מהכלל שרוול   בהתאם לתכניות
נוספים בעתיד  ומחירו כלול במחיר היסוד. כאמור לעיל, כל הצינורות יקושרו  יחד במרכז המדויק   

  ס"מ מפני היסוד בשלב היציקה. 15-והם יובלטו כ

 .לגובה הריצוף ס"מ מתחת 10בין קירות הבורות והיסודות, ימולאו בחול עד  שייווצרוהחללים  .7

 הביצוע והתנאים יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בטון יצוק באתר.  .8
קפיצית. כל האומים   ית סקדסקיות רחבות וד 2אומים,  3י היסוד יותקנו י על כל אחד מארבעת ברג .9

   .סקיות מצופים "קדמיום" נגד חלודה או מגולווניםוהד
 קטעים שבהם לא יבוצעו עמודים באופן מידי, יבוצעו הסעיפים הבאים: 

 .גובהו  סקיות, יותקן שרוול פלסטי ממולא גריז לכלעל כל בורג, כולל האומים והד .10

ובכתבי הכמויות,   מ"מ, במידות המצוינות במפרט 1.5כמו כן, תותקן פלטה מפח מגולוון בעובי  .11
ישור  ילהגנה על היסוד, הצינורות, מוליכי הארקה וכו', וכל זה יכוסה באדמה, אספלט וכו' ל

קיימא לזיהוי היסודות בשלב שיגיע להשלמת  -המקום והחלקתו. הקבלן יבצע סימון ברור ובר
  .המתקנים והצבת העמודים

 

 הצבת העמודים  08.03.03

 ידיים.  העמודים יוצבו אך ורק בעזרת מכשירים מכאניים ומנופים מתאימים, היתר בעבודת .1

, בעזרת מערכות האומים  )העמודים יוצבו בצורה אנכית בהחלט מכל הצדדים )ציר העמודים .2
, דסקית  )והדסקיות כדלקמן: אום ודסקית רחבה מתחת לפלטת היסוד )מוגבה מהיסוד עצמו 

רחבה, דסקית קפיצית ואום נוספת מעל לפלטת היסוד, ומעליה עוד אום. כל האומים והדסקיות  
 מצופים קדמיום כנגד חלודה, או מגולוונים. תא האביזרים יהיה בכיוון הפוך לכיוון הנסיעה.

 באם יהיה צורך להגדיל את החורים בתוך פלטת היסוד, יעשה זאת הקבלן ללא תשלום נוסף.  .3

הצבת העמודים   , ימרחו לפני ואחרי)אומים בערך 5ברגי היסוד הבולטים מעל ליסוד )בגובה של    .4
 ע"י משחה מונעת החלדה וכן האומים. 

 .שור העמוד ומתיחה סופית של כל האומים, יעטפו הברגים והאומים ביוטה רוויה זפתילאחר י  .5

שפך זפת חמה על הברגים, האומים ועל כל פלטת היסוד, כולל הפלטות המרותכות  ילאחר מכן ת .6
ס"מ מעל פני    10בין פלטת היסוד והעמוד. כמו כן יצופה העמוד בזפת בחלקו התחתון עד לגובה של 

 . )הקרקע והפיתוח הצמודים. הכל יגמר בקו ישר, מקביל ונקי. )או עד קצה שרוול החיזוק הנוסף

לאחר מכן, יש לצקת את מרווח בין פלטת היסוד לבין יסוד הבטון, בבטון לא מתכווץ מסוג סיקה   .7
 . 214גראוט 



 
 

 

 

 

 חיבורים  408.03.0

עד לנקודות    מתכווצים צבעוניים-הקבלן יגלה קצות הכבלים, ילביש עליהם שרוולים פלסטיים .1
 .החיבור

  3BC- ;2BC- SOGEXIהקבלן יספק כל החלקים והחומרים הדרושים, כולל אומים, מהדקי   .2
בתכניות או   כמצויןשרוולים, שלטים, פסי מהדקים וכו'. )פרט במקומות שיידרשו מהדקים שונים, 

 .בכתבי הכמויות(

יחבר הקבלן את השריון לבורג הארקה ע"י חבק מתאים, ניקוי   משורייןבמקרים של שימוש בכבל  .3
 . 'השטח וכו

 .   'מוליכים וכו  מנת לאפשר הוצאת מגשים, קיצור -הקבלן ישאיר עודפים לכבלים ולמוליכים, על .4

לתכניות   , ומוליכי הפזות השונים תהיה בהתאם)החלוקה בין הכבלים )ערב, לילה ופיקוד .5
המעגלים והפזות ולכל   ולהוראות המהנדס, והקבלן יכין שילוט מתאים לכל המהדקים, בציון

   הכבלים והמהדקים, כולל הפיקוד.

 המוליכים והחיבורים יבוצעו בצורה מקבילה, נקיה וישרה, קשירתם בקבוצות וכו'.  .6

החיבורים    פול עליהכבלים יחוזקו ע"י שלות או פלטות בקליט, כך שעומס הכבל עצמו לא י  .7
 .החשמליים

 

 אביזרי עזר ומגשים 508.03.0

כל אביזרי העזר, כלומר המשנקים, הקבלים וכו', יהיו מיוצרים בהתאמה לדרישות התקנים   .1
 שליד הטכניון בחיפה.  בדקההישראלים המתאימים ויהיו מאושרים ע"י מכון התקנים או המ

מ"מ, מצופה אבץ חם לאחר העיבודים ויוכנו בצורה שתאפשר התקנה נוחה   1.5המגשים יעשו מפח  .2
 ו ז י  ח   ג ר ו ב בתוך תא האביזרים וחיזוק למניעת רעידות וזעזועים, הן למעלה והן למטה ע"י 

   .ס"מ 5. המגש בעל "גגון" ברוחב   ף ס ו  נ   ק

  .יותקנו דסקיות בידוד למניעת מגע ישיר בין האלומיניום ופח הפלדה, בשימוש בעמודי אלומיניום .3

 מתחת למגש יוכנו שלות לחיזוק הכבלים.  .4

ממ"ר, מהסוג המאושר ע"י המפקח לכל   SOGEXI BC-2 ;BC-3    =35יותקנו מהדקים דגם  .5
לפי הצורך   הכבלים היוצאים והנכנסים ובהתאם לחתכי הגידים  ומספרם, ופסי מהדקים מבקליט

קרקעיים הנכנסים והיוצאים מהעמוד.  -לחיבורי הפנסים וכן שלות וחיזוקים עבור הכבלים התת 
כבלי הערב, כבלי הלילה וכבלי הפיקוד ויצאו לעמודים הנוספים )לאחר חיבורם    לכל עמוד יוכנסו

  קיימא, בציון המעגלים, הפאזות וכו'.-. כל המהדקים ישולטו בצורה ברורה וברת)בעמוד

יפורק   המגש יאורק לאדמה בצורה שתבטיח את אי הפסקת הארקה בעמוד עצמו, אפילו אם  .6
 ויוצא ממקומו.

. יותקן  B – KA10דגם  A10אוטומטים - המבטיחים שיורכבו על המגשים יהיו מפסיקי זרם חצי  .7
-KLOKNERאו  G&F ,SIMENSמ"ז ח"א נפרד לכל נורה. מ"ז ח"א מוגנים מפני מגע מקרי, 

MILNER. 

 .יש להבטיח מרחק מספיק של האביזרים ממכסה התא החיצוני .8

מ"מ על כל שטח המגש, אשר  0.5מתחת למ"ז הח"א למהדקים וכו', יש להתקין פלטה פיבר  .9
 מ"מ מכל הצדדים 5- תבלוט כ

וולט, תוצרת "עין השופט" או דגם אורגינלי של יצרן גוף   230המשנקים יהיו למתח נומינלי של  .10
 . )שנים )פרט לנדרש במפורש במכרז 5-התאורה. הקבלן יבטיח אחריות על המשנקים ל 

מ"פ,   12 -ווט   125  מיקרופרד, לנורת כספית  10  -ווט  80הקבלים שיותקנו יהיו:  לנורת כספית   .11
מ"פ, לנורת    24 -ווט  150מ"פ לנורת נ.ל.ג.  12קבל   -ווט  70מ"פ, לנורת נתרן נ.ל.ג.   24  -ווט  250

 .0.95מ"פ, הכל לקבלת כופל הספק משותף של  60 -ווט  400    מ"פ, לנורת נ.ל.ג 40 - ווט 250נ.ל.ג. 

על מגש מיוחד, בתוך   )במקומות שידרשו, יותקנו אביזרי העזר )משנק, קבל, מצת ומהדקים .12
הפנסים עצמם ולא בתאי האביזרים שבעמוד. במקרים אלה יהיו בתאי העמודים המהדקים  

   .לחיבורי הכבלים, מ"ז ח"א וחיבורי הארקה בלבד

 שקע". -החיבורים החשמליים למגש שבפנס יבוצעו ע"י סידור "תקע .13



 
 

 

 

המחיר יהיה זהה למערכת האביזרים בכל המקרים, כלומר, אם המגש כולו, כולל כל האביזרים   .14
יותקן בתא שבעמוד, או אם יותקנו המשנקים, הקבלים והמצתים בפנסים והיתר בתאי העמודים  

 כאמור לעיל, או בכל צרוף אחר שידרש. 

 MZN-400/2000  טורגי", דגם-המצתים לנורות הנ.ל.ג. יהיו אלקטרוניים ללא "סטרטר", "בג .15
  טורגי".-מאושרים ע"י מת"י. לכל הנורות יהיה מצת חיצוני והעמעמים יהיו מדגם "בג

כל ציוד ההפעלה של הנורה יהיה מדגם ותוצרת המאושרת בכתב ע"י יצרן הנורות לשמוש עם   .16
 . הנורות המסופקות

 

 מחזיקי דגלים  608.03.0

 .מטר מעל פני הקרקע או כמצוין בתכנית 5מחזיקי הדגלים יורכבו בגובה של  .1

מחזיקי הדגלים יהיו מורכבים משני צינורות ריבועיים או עגולים וחבק כחיזוק לעמודי התאורה   .2
 או כשהם מרותכים לעמוד לפני מסירתו לציפוי באבץ חם. הכל כנדרש במכרז. 

 .הצינורות יורכבו משני צידי העמודים, ויהיו ניצבים לציר הכביש .3

 .כלפי ציר העמוד ולפי הנחיות המפקח °30לצינורות תהיה זווית עליה  .4

  .מחזיקי הדגלים יצופו באבץ חם ויצבעו יחד וכמו שנדרש לגבי העמודים והזרועות .5
 

 זרועות לעמודי מתכת  708.03.0

  הזרועות תהיינה מהדגמים, טיפוסים, אורכים וכו' כפי שמציין ובכתבי הכמויות. .1

וית המצוינת בתכנית הפרטים ותסתיים בהדרגה או עם שרוול המותאם להרכבת  והזרוע תעלה בז  .2
 הפנס על הזרוע כנדרש.

הזרוע תורכב ותחוזק לעמוד באמצעות שרוול מתאים כמפורט. החיזוק של הזרוע אל העמוד   .3
 לעיל.   -13באמצעות ברגיי חיזוק כמפורט בסעיף ג 

 לזרוע תושבת וסידור למניעת חדירת גשם וחרקים לעמוד, כנדרש .4

  °270-, או ב°180 -או ב  °90-במקומות מסוימים תותקנה זרועות כנ"ל, אך כפולות ו/או משולשות ב .5
 כפי שיידרש בכל מקרה וכפי שיצוין בתכניות. 

כל זרוע מצופה אבץ חם בטבילה ומוגן מפני חלודה, וזאת לאחר העיבודים, הקידוחים, הריתוכים   .6
 הזרועות יצבעו בהתאם למפורט לגבי העמודים.  .'וכו

היטב למניעת   הזרועות תורכבנה על העמודים בצורה אנכית ובהמשך ישיר של העמוד  ותחוזקנה .7
 .סיבוב הזרועות והפנסים מהרוחות הנושבות באזור

 .הכל פרט למקרים שנדרשות זרועות מדגמים אחרים, כמפורט במכרז .8
 
 



 
 

 

 

 גופי תאורה  08.04

גופי התאורה הנדרשים במסגרת   גופי התאורה יהיו בהתאם לדרישות המפרט ודרישות משרד השיכון. 
הספק חשמלי ופיזור אור אשר   ,בעלי תפוקת אור LED מפרט זה הנם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג

גופי   .יענו על דרישת תכנון תאורה עבור כביש ו/או שטח נתון, בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי
גופי התאורה   , מתח יתר  ומגני  )דרייברם את המערכת האופטית, ציוד ההפעלה )התאורה יכללו בתוכ

 :יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן

 DIODE EMITTING גופי התאורה יהיו ייעודיים למערכות תאורת לד (דיודה פולטת אור .1
LIGHT– LED ,) לא תתאפשר התקנת נורת לד במקום נורת הפריקה הרגילה בגוף תאורה קיים 

גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום המופק ממקורות האור   .2
  3 .וממערכת ההפעלה, ללא מערכת אוורור חשמלית

חלק   20ובנוסף לדרישות של ת"י   1חלק   20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .3
 -עד- C °10 במידה ונדרש). בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו בטמפרטורת סביבה של  5.2) או 3.2

C°35 במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת .לפחות CB - יש לצרף גם
 :תכלול, בין היתר, את הפרמטרים הבאים 20אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה לת"י 

לפחות לתאי הציוד החשמלי ותא הציוד האופטי. במידה   IP65 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה .4
 ,לפחות IP65 הינם בעלי דרגת הגנה( Driver( והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרונית 

  IP44 יכול תא הציוד החשמלי להיות בדרגת הגנה 

א. ציוד   :דרגת הגנה מפני הלם חשמלי תהיה לפי אחת מהחלופות הבאות כאמור בתקנות החשמל .5
ובלבד שימולאו הוראות יצרן גוף   Class I ב. ציוד עם בידוד מוגבר ג. ציוד סוג II CLASS סוג

ותנאי האחריות   EMC -התאורה, ביחס לאמצעי ההגנה החשמלית, התנגדות הארקה לעמידה ב
  של יצרן גוף התאורה

  10kV/10kA-גוף התאורה יעמוד בפני מתחי יתר של. .6

 ,לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים 92.0מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .7
  .בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל תחום מתח הרשת 

מדינת   ±). %10(עוצמת האור המופקת מגוף התאורה תהיה יציבה בכל תחום מתח רשת הנומינלי  .8
   11יולי  2016 ישראל משרד הבינוי והשיכון מינהל הנדסה וביצוע 

  961א. ת"י  :גוף תאורה (כמכלול) יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית כמפורט להלן . .9
) הפרעות מוליכות, זרמי  3.12חלק   961ב. ת"י  ,EN-55015) תאימות אלקטרומגנטית) או 1.2חלק 

-3-3) הפרעות מוליכות, שינויים רגעיים) או 5.12חלק  961ג. ת"י  ,IEC-2-3-61000הרמוניות) או 
61000-IEC ,  61547) תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה) או 61547ד. ת"י-IEC 

 לפחות  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני  .10

גוף התאורה יסופק עם רכיבים (נורות לד, ספקי הכוח, בקרים, מערכות ההפעלה/דרייברים) כפי   .11
לגוף התאורה הנתון. מומלץ    20שאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ותועד בתעודת הבדיקה לת"י 

 הרכיבים בגופים זהים יהיו זהים גם כן.  -כי בפרויקט נתון לנוחות התחזוקה העתידית

לסוג הלד ולהֵ ספקה   כל הרכיבים האלקטרוניים (דרייברים, מגיני נחשולי מתח וכו') יתאימו. .12
 ויסופקו כמכלול אינטגרלי, בגוף התאורה (הגוף עם הציוד

ידי יצרן גוף התאורה  -כל המערכות האופטיות יהיו חלק אינטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על  .13
א.  :כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות ו/או רפלקטורים) יהיו בעלי התכונות הבאות

 ,ותנאים סביבתיים UV עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפני השפעות קרינת
ב. יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, בצורה בת  

 .קיימא שתאפשר החלפת רכיבים נוחה

תהיה עם בידוד חשמלי בין מעגל הכניסה לבין מעגל  ( Driver( מערכת ההפעלה האלקטרונית .14
  %10המוצא ותאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי ( 

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום האפשריים.   92.0.(±מקדם ההספק של המערכת יהיה 
שעות לפחות, בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה   50,000משך חיי מערכת ההפעלה תהיה 

  35°C.ובטמפרטורת סביבה של

המאפשר שליטה על גוף  , IEC62386 בהתאם לתקן, DALI גוף התאורה יכלול ממשק תקשורת .15
התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה/כיבוי/עמעום בהתאם לדרישות לקוח. דרישה זו  

 הינה אופציונלית ובהתאם לדרישות הפרויקט 



 
 

 

 

או שווה תכונות, איכות וערך,   CREE מתוצרת LED גוף התאורה יכלול מקורות אור מסוג .16
 המאושר ע"י המזמין.

 לפחות. 85מקדם מסירת הצבע יהיה   .17

של הקרינה בתחום   (פיק) עם ערך מרבי  ,4000Kעד   000K3טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה בין   .18
מדינת   ,הנפלטת  (פיק)מהעוצמה המרבית  %55של עד , nm 500-420הכחול של הספקטרום, 

 משרד הבינוי והשיכון מינהל הנדסה. ישראל 

  0קבוצת סיכון , IEC 62471/גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת"י  .19

שעות לפחות, בטמפרטורת   50,000אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה, יהיה  .20
 F20/L80( מסך הנורות %20וכשל של עד  %80מותרת ירידת שטף האור עד , C°35 סביבה של

 ,IESTM21, IESLM79 ; :בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטים(,
IESLM82:תקנים בי"ל או  , תקנים אמריקאים: IEC62722, IEC62717 

  -binning -נדרשת התחייבות היצרן לתהליך הל נורות הלד יהיו בעלות גוון זהה,  כ .21

 -מ', כולל מחבר לחיבור מהיר (שקע  5.0גופים יסופקו עם כבל משותף לזינה ולתקשורת באורך של  .22
 מ"מ. 13לפחות וחיזוק מכני לכבלים בקוטר עד   IP66 עודי, בעל דרגתיתקע ונעילה) י 

א. שם היצרן, מק"ט   :לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן, הכולל את הנתונים הבאים .23
 , היצרן, שם דגם, תיאור, נתונים טכניים, חומרי בנייה, דרגות הגנה, מבנה מפורט של גוף התאורה

 ,בלדים: שם יצרן, מק"ט יצרן, סוג הלד, הספק הלד, אורך חיים נומינלי, שטף אור התחלתי
ג. דו"ח פוטומטרי (יעילות אורית, עקומת   ,ספקטרום, יעילות אורית, גוון, מקדם מסירת צבע

ד. שם יצרני   ,LDT או IES על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט פוטומטריםפילוג, עוצמת אור) ונתונים  
ידי יצרן גוף התאורה ויצרן הנורות, מק"ט יצרנים ונתונים  - הרכיבים החשמליים המאושרים על

  התנגדותה. הוראות התקנה, לרבות ערך  ,'טמפרטורות הפעלה, מקדם הספק, נצילות וכו – טכניים 
ו. הוראות תחזוקה, לרבות תדירות ניקוי גוף   ,I CLASS מוש בגוףיהארקה במקרה של ש

 התאורה. 

  שנים בהתייחס, בין היתר, גם לתנאי ההתקנה ולשיטת 5המציע יחתום על כתב אחריות ל  .24
 התחזוקה 

 
 

 סימון ושילוט    08.05

 .פיע בתכניות ובהתאם להוראות המפקחכל העמודים ימוספרו בצבע בהתאם לספרור המו .1

 קיימא על גבי הגלוון כולל יסוד מתאים. -ס"מ, ישרים, נקיים ובצבע בר  6המספרים יהיו בגודל של   .2

 מטר מעל לקרקע בצד העמודים שנגד כוון הנסיעה ומעל לתא האביזרים.  2גובה המספור  .3

על כל גוף תאורה שעל מבנים יותקן שלט חרוט, לבן על גבי שחור שבו יצוין  מספר הפנס וכן ציון   .4
  "גבעתיים"מוזן מתאורת  

 .צידי במקום בולט של הפנסהשלט יותקן על חלקו האחורי או  .5

מוזן  "תיבות החיבורים וההסתעפות שעל המבנים יצוידו גם הם בשלטים חרוטים כנ"ל בציון   .6
 .". השלטים יותקנו בחזית התיבותגבעתיים מתאורת 

 .כל השלטים החרוטים יחוזקו לפנסים ולתיבות ע"י ברגים או מסמרות .7
 

  דרישות כלליות     08.06

, למפרטים הטכניים ולכתבי הכמויות, וכן בהתאם לחוקי  העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות .1
במהדורה האחרונה, כפי שהוצא ע"י משרד   08החשמל, דרישות חברת החשמל, המפרט הכללי 

טחון ומע"צ, וכן בהתאם להוראות המהנדס והמפקח ולשביעות רצונם. במידה  י השיכון, משרד הב
 ומתגלים הבדלים בין התכניות, המפרט וכתבי הכמויות יתייחס המחיר להוראה החמורה ביותר. 

 על הקבלן לבצע השוחות השונות הנדרשות בפרקים השונים, לפי ההנחיות כדלקמן:  .2

 גובה סופי פני השוחות במדרכות ו/או באיים, כגובה המדרכות ו/או האיים באותו מקום. •

 ס"מ פחות מפני הכביש המתוכנן באותו מקום. 1גובה סופי פני השוחות בכבישים יהיה  •



 
 

 

 

על הקבלן לדאוג ולקבל מהמפקח את תכניות תאום השירותים, תנוחות, חתכים, פרטים וכו', כך   .3
שיהיה מודע לכל המתקנים המתוכננים ו/או שיהיו קיימים בכל מקום שהוא עובד בו. תכניות  

 תאום השירותים מהווים חלק מתכניות המכרז. 

 בכל מקום שרשום "חול" הכוונה לחול דיונות.  .4

 .לפי דרישת המפקח, ירחיק מנהל העבודה כל עובד שלא יראה למפקח כמתאים לתפקידו .5

  .כל החומרים יהיו מטיב מעולה, בהתאם לתקנים המתאימים וכן באישור המפקח .6
לשם כך על הקבלן להמציא למפקח דוגמאות של כל החומרים והאביזרים לבדיקה ולאישור לפני  
הזמנתם ולפני תחילת ביצוע העבודה, כולל תכניות ביצוע מוצעות של מרכזיות ההדלקה. המפקח  

 .רשאי לדרוש בדיקת חומרים או אביזרים ע"י מכון התקנים, ע"ח הקבלן

על הקבלן לוודא שכל ההוראות, ההערות וכו', המתייחסות לביצוע העבודות, תרשמנה ביומן   .7
 העבודה שימצא תמיד במקום, וכן עליו לדעת היטב את כל הנרשם ביומן זה. 

 .המזמין אינו מתחייב לספק לקבלן כל חומרים, אביזרים, כלי עבודה וחומרי עזר  .8

המזמין אינו מתחייב לקנות או לרכוש מהקבלן כל עודפי ציוד או חומרים, וכן מתקנים שיישארו   .9
 .בידי הקבלן בסיום העבודה

הקבלן יהיה אחראי למסירת המתקן למזמין, קבלת אישורו והפעלה מלאה של המתקן בשעות   .10
 הערב והלילה. 

, כך שתגרמנה מינימום של  HOT-העבודה לשלביה תתואם עם המפקח, עם חברת החשמל, בזק ו .11
הפרעות חשמל, הפרעות תנועה וכו'. כמו כן יתאם הקבלן את העבודות עם האחראי על תאורת  

 .מטעם הרשות המקומית ויודיע להם בכתב על כל שלב בביצוע העבודות גבעתייםה

ולאחר אישורם   עירייה  הקבלן אחראי עבור טיב המתקנים למשך שנה מיום מסירתם הסופית ל  .12
של המפקח וחברת החשמל. אחריות זו חלה על כל חלקי המתקן, טיב, עבודות, ציוד וכן הנורות  

שבפנסים וכו', ועליו לתקן ולהחליף כל חלק או עבודה פגומים, וכל זאת על חשבונו. האחריות  
ל פריט  לנורות מחייבת את הקבלן להחליף בפועל באתר כל נורה שתישרף כמחויב בחוזה עבור כ

 .אחר במתקן

שנים. לא יראו במשך תקופה זו סימני חלודה על העמודים   10האחריות לריתוכים תהיה למשך  .13
 .ממ"ר 10-ששטחם גדול מ 

'.  כבישים וכו ,על הקבלן לעבוד בזהירות רבה ולא לגרום כל נזק לחלקי מבנה, מתקנים, צינורות .14
 במידה ונדרשת פעולה כזו, עליה להיעשות בתאום ובאישור מראש של המפקח. 

כל נזק שיגרם ע"י הקבלן למתקנים כלשהם בשטח, יתוקן ע"י הקבלן ועל חשבונו הוא, לשביעות   .15
רצונו של המפקח. הקבלן ידאג לקבל מהמפקח את כל האינפורמציות ו/או התכניות לגבי כל  

 המתקנים הקיימים ו/או המתוכננים בשטחי עבודתו. 

  .ערך לציוד המוכתב במכרז-הקבלן יכול להגיש הצעתו לציוד שלדעתו הינו שווה .16
בכל מקרה, ההצעה בגוף כתב הכמויות של המכרז עצמו חייבת להתייחס לציוד המוכתב במכרז, 

ערך, לפי הצעת הקבלן, אם תהיה כזו, תמצא ביטויה בדף נספח למכרז -וההצעה לציוד שווה
 .'בנפרד, תוך ציון הציוד המוצע, פרטיו, נתוניו הטכניים, שם הספק וכו

 בהחלטת המפקח והמזמין בלבד.  ערך או לא, הינה -ההחלטה אם הציוד המוצע אמנם שווה .17

 .לא יעשה כל שינוי בביצוע ללא אישור מוקדם ובכתב של המתכנן והמפקח .18

ג( וברמה מקצועית   - 270העבודה תבוצע על ידי חשמלאים המאומנים במיוחד לעבודות אלו )סיווג  .19
גבוהה. הקבלן יהיה בעל רישיון עבודה ממשלתי מתאים לביצוע עבודות חשמל אלה ויעסיק באופן  

 .קבוע באתר מנהל עבודה, שיהיה מוסמך לקבל הוראותיו של המהנדס והמפקח

למזמין ו/או לרשות המקומית הזכות להפעיל ולהשתמש במתקנים שבוצעו על ידי  הקבלן, כולם   .20
 .או בחלקם, לפי הצרכים, אף אם לא נתקבלו סופית מהקבלן, ללא זכות עיכוב מצד הקבלן

עם סיום עבודות החשמל והתאורה יזמין הקבלן ביקורת ע"י בודק של חברת החשמל, יבצע כל   .21
 התיקונים שיידרש, עד לקבלת האישורים על תקינות המערכות והפעלתן. 

 כל זה כלול במחירי העבודות כפי שהוצעו ע"י הקבלן ולא ישולם עבור זה בנפרד.  .22
 



 
 

 

 

 כמויות, אופני מדידה ותשלום     08.07

כל העבודות תימדדנה בהתאם לתנאים ולהנחיות של המפרטים הרלבנטיים ושל אופני המדידה   .1
 המוגדרים בהם וכן לפי הסעיפים המצוינים להלן. 

 .  בכל סוגי הקרקע –בכל מקום שמצוין "חפירה" כולל המחיר גם חציבה וכל הדרוש לביצוע  .2

במקרה של שוני או סתירה, יהיו הסעיפים המצוינים להלן עדיפים וכמו כן תהינה התייחסות   .3
 ין המסמכים השונים, כולל תכניות. לדרישות החמורות יותר ב 

מחירי היחידה המוצעים, כוללים אספקה, התקנה, חיבורים והפעלה של כל הנדרש וכל  .4
 המפורט/המתואר להלן, פרט למצוין במפורש אחרת. 

כל ההוצאות הכרוכות בהעסקת מודד מוסמך ובכל העבודות הקשורות במדידות, סימונים וכל   .5
 הדרוש. 

בנוסף לכל החומרים והעבודות המפורטים, יכללו המחירים גם את כל חומרי העזר, המכשירים   .6
ועבודות העזר הנדרשים להשלמת העבודות, אף אם לא פורטו בנפרד )כגון ברגים, אומים, 

חיזוקים, חפירה וחציבה, זיון, עוגנים, ריפוד חול, מלוי חוזר והידוק, מתאמים, תמכת )"לגו"(  
ים, קדוחים, מהדקים, חוטי משיכה, בטונים, שרוולים ואריחי בטון להגנה, גושי  חדירות לתא

 הבטון עם הזוויתנים לסימון קצות הצנרת וכו'(. 

כל ההוצאות לרכישה, הובלה, סבלות, כלים, מכשירים, מכונות, פיגומים, אחסנה, שמירה,   .7
ביטוחים, נסיעות, שכר עבודה ,הוצאות כלליות מכל סוג שהוא, הוצאות סוציאליות, רווחי הקבלן  

 וכו'. 

הגשת דוגמאות של כל פריטי הציוד והאביזרים הדרושים לאישור, ציפויים, צביעה, סימון, שילוט,   .8
 אחריות, בדיקות של מת"י, בדיקות חברת החשמל, וכל ההוצאות הכרוכות בהן וכל המפורט.  

תכניות עדות ממוחשבות לאחר ביצוע, כולל דיסקטים ושרטוטים, שיוכנו ע"י המודד המוסמך של   .9
 הקבלן ובאישורו כולל דפי מדידה, סימון מרחקים, עמקים וכו', בצרוף לחשבונות שיוגשו על ידו. 

חודשים   12 -אחריות מלאה לכל המתקנים והעבודות לתקופה כמצוין בחוזה אך לא פחות מ  .10
 רצופים מיום הקבלה/מסירה סופית של המתקנים. 

 כל הכמויות ימדדו "נטו", מותקן באתר, ללא תוספות עבור פחת וכו'.  .11

מחיר השוחות כולל כל עבודות החפירה והחציבה, היציקות, העוגנים, ההתאמות הסופיות לגבהים   .12
הנדרשים כולל שיפועים, מילוי חוזר, מסגרות, טבעות המתכת, הזיון, ריפוד, חול, ניקוז מכסים  

 כנדרש.–לפחות( שילוט מוטבע, לוגו וכו'  t8הנדרש )

המזמין שומר לעצמו הזכות לצמצם, להגדיל ולשנות כמויות ואף לבטל לחלוטין סעיפים מסוימים   .13
את בכפיפות  ברשימת הכמויות, וכן להכניס שינויים בתכניות תוך כדי מהלך העבודה, וכל ז

 לתנאים הכללים בחוזה. 

תוקף כפי שאושרו בחוזה בכל  שינויים אלה בכמויות לא ישנו את מחיר היחידה אשר יישארו ב .14
 מקרה.

המחירים לעבודות שתידרשנה ואשר לא נכללו בהצעת הקבלן, יקבעו ע"י המזמין על בסיס ניתוח   .15
 מחירים ומחירי עבודות דומות, או על בסיס שעות עבודה )רג'י(, הכל לפי החלטת המפקח בלבד. 

 
 

 מרכזיות הדלקה  -לוחות חשמל    08.08

 דרישות כלליות ליצרן הלוחות א. 

. על   ISO 9002לאומי  - , ובתקן בין  22היצרן, בעל הסמכה ממכון התקנים הישראלי לעמידה בתו תקן  
 קבלן לצרף אישורים בתוקף המעידים על עמידה בתקנים הנדרשים . 

היצרן יהיה יצרן מוכר , בעל ידע וניסיון מוכח ביצור לוחות חשמל , ובעל מפעל וצוות טכני והנדסי ,  
 ק שרותיי יעוץ והדרכה בתחום זה . המסוגל לספ

 

 הוראות כלליות   ב. 

סדר העדיפויות של המסמכים לצורכי יצור כל מסמכי המכרז יחד וכל אחד מהם לחוד מחייבים לצורך  
 כמפורט )הקודם עדיף על המאוחר(:ביצוע העבודה . במקרה של סתירה  ביניהם , יהיה סדר )עדיפויות 

 התוכניות.  .א
 המפרט המיוחד  .ב



 
 

 

 

 התיאורים בכתבי הכמויות   .ג
 תקן ישראלי וחוק החשמל  .ד
 מפרטים ותקנים אחרים  .ה

 

 טיב  העבודה   ג. 

 העבודה תבוצע ברמה מקצועית גבוהה ביותר . 

העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות המזמין וכן בהתאם למפרט ולכתב הכמויות . כל סטייה מהמפרט או  
מכתב הכמויות תדרוש את אישור המזמין . במידה וידרש מהיצרן לבצע דבר מסוים בניגוד לתוכניות  

ידה ולא  והמפרט על היצרן יהיה להודיע מראש בכתב על הסכום אשר הוא דורש כדי לבצע את השינוי . במ 
 דרש יחשב הדבר כאילו הוא עושה זאת במחיר של הסטנדרט הקרוב המתואר בתוכניות . 

 המפקח על העבודה אשר יקבע על ידי המזמין , יהיה הקובע היחידי ביחס לכל שאלה שתתעורר .   

 
 טיב החומרים  ד. 

כל אביזרי העזר לבניית הלוחות כגון מבודדים או מבודדי מעבר או הגבהות וכדומה יהיו בסטנדרט המוכר  
המאושר על ידי המזמין . כל שנאי הזרם , שנאי ההספק , מכשירי המדידה וכל יתרת האביזרים המופיעים  

החומרים מהסוג    במכרז זה יהיו בהתאם לתוצרת המוכתבת במפרט . במידה ואין תוצרת מוכתבת יהיו
 ביצוע העבודה .      המשובח ביותר ויחויבו באישור של המפקח לפני 

  

 בדיקות   ה. 

( , לתקן הישראלי,  חוק  08כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבוצעו בהתאם למפרט זה , לעבודות חשמל )
ההוצאה   IECהחשמל  וכללים להתקנת לוחות. כל חלקי הלוחות ופסי הצבירה יבדקו בהתאם לתקן 

 .  IEC 157 , IEC 158 , IEC 159התקנים המתייחסים לציוד הינם : המאוחרת ביותר . 
 

 הוראות לביצוע בדיקות: 
 במהלך הביצוע ובסופו יבוצעו בדיקות כדלקמן:

 התחל את הבדיקה רק לאחר השלמת כל החיווט .
 בדוק וסמן בתוכניות התאמת הציוד המותקן בלוח לעומת הרשום בתוכניות . 

 הבדיקה תכלול גם את הדברים הבאים: 

 חתך פסים.  •

 חתך החוטים.  •

 גודל המהדקים.  •
 שלטים.  •

הסימון יהיה על תוכניות העבודה של  וסימון החיווט ליד נקודות החיבור, בדוק וסמן את החיווט  
 החיווט ובצבע שונה . 

 דאג להשלמת כל התיקונים והליקויים שנמצאו וחתום על דו"ח הבדיקה . 
 בדוק רציפות הארקה בין פס ההארקה לבין כל חלקי הלוח המתכתיים . 

 בדוק בידוד והבדדה בלוח . 
 וולט למשך דקה .   500הבדיקה תהיה במגר  •

 רשום את תוצאות הבדיקה .  •
 הכנס מתח ללוח . ההזנה ללוח תהיה באמצעות מפסק פחת מתאים . 

 הבדיקה תהיה לפי מעגלים בלוח .  

 בדיקות יכללו גם את הדברים הבאים:התוצאות ירשמו בדו"ח במהלך ביצוע הבדיקה .ה

ביצוע סימולציה לכל הפיקוד ובדיקת פעולת כל הממסרים , מגענים וכו' . הבדיקה   תבוצע ע"י   .1
גישור מהדקים כדימוי ללחצנים או מגעים בשטח , ובדיקת נוכחות מתח או סגירת מגעים  

ביציאות המהדקים המתאימים . בדיקת פעולת מנורות הסימון והתאמת פעולתן לתפקידן  
מולציה ובדיקה לכל מכשירי המדידה כמו וולטמטרים , אמפרמטרים , שנאי  בתוכניות . ביצוע סי

 זרם וכו' . 

 וולט וכדומה .  0-10מיליאמפר או  4-20ביצוע סימולציה לכל הכניסות והיציאות   .2

 דאג להשלמה ותיקון הליקויים ובצע בדיקה חוזרת לפי הצורך .. .3

 חתום על דו"ח הבדיקה כאישור להזמנת נציג הלקוח .  .4



 
 

 

 

הזמן את נציג הלקוח לבדיקת הלוח . ברר אם יש דרישות מיוחדות המחייבות  מכשירים מיוחדים   .5
 ו/או הכנות אחרות לבדיקה . 

לאחר גמר ייצור הלוחות ובדיקתם על ידי היצרן יודיע הקבלן למזמין על השלמת הלוחות ויתאם   .6
 מועד לבדיקת קבלה . בדיקת הלוחות תעשה על ידי המזמין במפעל היצרן .  

, מערכת  וכן יכללו הבדיקות את כל הציוד , ההגנות   IECהבדיקות כאמור יעשו בהתאם לתקן 
 המדידה ומערכות הפיקוד . 

הקבלן יעביר את הלוחות לאתר או מחסן אך ורק לאחר שיקבל את אישור המזמין שהלוחות   .7
 בדוקים וממלאים את כל תנאי המכרז והתוכניות .  

   תוצאות הבדיקה ירשמו לדו"ח שיהיה חלק בלתי נפרד מהחשבון. .8

הקבלן מתחייב לקבל את הכרעתו של המפקח ללא טענות ולשנות , לפרק ולתקן מחדש כל חלק מהעבודה  
 שיפסל על ידי המפקח . 

במידה והלוחות לא יאושרו , יתקבל הדבר כאילו הלוחות לא הושלמו ולא סופקו . כל הוצאות התיקונים  
הקבלן לא יקרא למזמין לבדיקה אלא רק לאחר שהוא לבד בדק את הלוחות ומילא דו"ח   יחולו על הקבלן .

 ורט על הבדיקה והעבירו למזמין .  בדיקה מפ 
 

 הובלת  הלוח   ו. 

כאמור ניתן להעביר את הלוחות לאתר או למחסן המזמין אך ורק לאחר שנתקבל אישור המזמין והמתכנן  
 וכניות. כי הלוח בדוק וממלא את כל תנאי המכרז המפרטים והת 

 הוראות עבודה להכנת לוח חשמל להובלה . 

 אין להתחיל בהכנות להובלת הלוח אלא רק לאחר גמר הבדיקות וקבלת   אישור בכתב מנציג הלקוח . 

 לפני הובלת הלוח לאתר או למחסן יש לבצע חיזוק ברגים כללי . 

 ללוח יצורפו גם הדברים הבאים :
 העתק מדו"ח הבדיקה ואישור חתום להובלת הלוח   •

 , כולל דיסקט.   A-3בפורמת  AS-MADEסטים של תוכניות הלוח  •
 תעודות כיול של מכשירים , מפסקים וכו' המותקנים הלוח . •

 קטלוגים של הציוד המיוחד המותקן בלוח .  •

 יש לכסות את הלוח להגנה בפני גשם או אבק בדרך .  •

 יש לקשור ולעגן את הלוח להבטחת שלמותו הובלה   •
 הלוח יובל עם משאית מנוף עם רישיון בתוקף ונהג יומן בביצוע הובלת לוחות .  •
 נהג המשאית יקבל הדרכה והסברים ליעד ההובלה .  •

  ההובלה תתואם עם מפקח החשמל .  •
 

 מבנה הלוחות  ז. 

דלתות ועם  יט" ,עם נבר" או "אורלי רגזי פוליאסטר משוריין  תוצרת "ע הלוחות מיוצרים מא .א
 חלקים נפרדים כמפורט : 3 -פנלים פנימיים פח בכל שטחם , ב

ארגז ריק ללא פנלים , עם פלטת הרכבה למוני ונתיכי חברת החשמל  -שדה חברת החשמל  .1
ועם קופסת מהדקים לחיבור כבל חברת החשמל ) סידור הפנל ומידות מדויקות יתואם גם 

 תקווה ( . -עם חברת החשמל מחוז פתח 

 ארגז עם פנלים וכל המפורט בהמשך.   -עבור הציוד החשמלי  -שדה "צרכן"   .2

עבור ציוד השידור , הפיקוד  והבקרה על  הלוח שדה זה יחולק לשניים :  -שדה "בקרה"  .3
חלק עליון עבור יחידת הקצה ובקר , ואביזרי פיקוד )שיותקנו ע"י יצרן הלוחות( וחלק 

   תחתון עבור מהדקי פיקוד ובקרה . 

. לשדה  "צרכן" ושדה   לשדה חברת החשמל יותקן סידור נעילה עם צילינדר סטנדרטי של ח"ח .ב
"בקרה" יותקנו סידורי נעילה נפרדים הכוללים מנעולי צילינדר עם מפתח "מסטר"  בצבע צהוב  

)נרכש ע"י היצרן או קבלן ועל חשבונו בח"ח מחוז   גבעתייםלארונות מאור  גבעתייםעיריית של 
 ( . מרכז



 
 

 

 

 דרישות לארגזי פוליאסטר:  .ג
לפחות ) כולל גומיות אטימה בדלת (.  לא יותקנו    IP  - 55דרגת אטימות של כל ארגז תהיה 

 בדלתות אביזרים הפוגעים באטימות . 
הארונות יהיו מתאימים להתקנה חיצונית, בעלי אוורור טבעי  ומתאימים לתנאי האקלים בארץ,  

 .   IEC 68בהתאם לתקן  
חוזק הארון, העמידה העצמית של הארון , חוזק החלקים השונים של הארון   והצירים והעמידה  

 .  VDE  660/503בזרם קצר, יבדקו לפי תקן   
 שנים לפחות.  10למשך  .U.V הארון יעמוד בפני 

עבור תקופה       U.Vבדיקה של עמידות  – DIN 53387על היצרן לבדוק את הארון בהתאם לתקן  
 שנים.  10של 

 שנים.    5 –זקיפת סיבי זכוכית ל יצרן הלוחות ייתן אחריות הכוללת החלפת הארון ומיקרה ותהיה 

 סגירת הפנלים תהיה עם תפס קפיצי  וידיות נירוסטה להסרה. .ד

ס"מ )חצי סוקל( . החלק העליון ארגז   ייסגר עם פנל   40הלוח יותקן ע"ג ארגז תחתון ריק בגובה  .ה
 קדמי וישמש לקשירת כבלים .

ארגז הבסיס יותקן ע"ג יסוד בטון , על מסגרת מברזל זווית המסופקת יחד עם ארונות פוליאסטר,   .ו
 עם שרוולים לכניסת ויציאת כבלים. כל יציאות הכבלים יהיו מלמטה . 

מעלות   180 -חלד . הצירים יאפשרו פתיחת כל דלת ב -הצירים יהיו פנימיים )מוסתרים( מפלדת אל .ז
, בלי קשר למצב שאר הדלתות . במידת הצורך יותקנו הארונות עם מרווחים ביניהם כך שפתיחת  

 כל דלת לא תופרע מהארון הסמוך . 

כל הידיות והסגרים יהיו ממתכת בלתי מחלידה כנ"ל . יותקנו סגרים בכל פינות  הדלתות , עם   .ח
 מדבקות המורות את כוון הסיבוב לפתיחה . 

 בצד הפנימי של הדלת בכל לוח יחובר כיס לתוכניות , מפח או פלסטי קשיח .   .ט
ס"מ לפחות . הכיס יחובר ללוח בברגים בלבד ! עם  ראש קוני שטוח     20*20* 3מידות הכיס יהיו 

חורי הברגים ייאטמו בסיליקון וראשי הברגים יוסתרו ע"י השילוט  המותקן על הדלתות . מודגש  
 אין להתקין את ה"כיסים" בהדבקה ! כי 

ציוד  שיותקן בתוך הלוח ע"ג פנל פנימית נפתח עם צירים. הציוד יוגן נגד מגע מקרי ע"י פלטה   .י
 מבודדת . 

 כל החלקים ה"חיים" )נושאי מתח( יוגנו נגד מגע מקרי .  .יא

חלקים מתכתיים שאינם נושאי מתח יוארקו אל פס ההארקה הראשי . חלקים  מתכתיים כמו   .יב
חלד )נירוסטה( ולא מגולוונים או מצופים .  כל  -צירים , ברגים , ידיות וכדומה , יהיו מפלדת אל

. ברגים   Self Locking Clampהחיבורים לפסים ובין הפסים יעשו ע"י ברגים עם נעילה עצמית , 
 אלו גורמים לחיזוק עצמי מתמיד כך שבעקרון אין צורך לחזק ברגים לאחר החיזוק הראשוני .  

כל הברגים , אומים וכדומה יחוזקו באמצעות דסקיות קפיציות ואומים  כפולים,למניעת   . יג
 התרופפות . 

מהציוד המותקן . מקום שמור יכלול גם פתחים בפנלים    30%בלוח יושאר מקום שמור בשיעור   .יד
. בלוח יורכבו  ים וכן קונסטרוקציה להרכבת הציוד)שיכוסו בסגרים פלסטיים( , מקום למהדק

 מהדקים ויבוצעו הכנות להרכבת מתמרי זרם על  כל פאזה היוצאת ועל כל פאזה בכניסה .

   RAL -הפנלים ייצבעו פעמיים בצבע יסוד +צבע סופי אפוקסי בשיטה אלקטרוסטטית. סוג הצבע  .טו
 מיקרון .  120בגוון קרם בהיר . סה"כ עובי שכבות הצבע יהיה 

 

 ציוד   ח. 

 ציוד המיתוג וההגנה בלוחות יהיה מהסוגים כמפורט :  .א
 KA10מא"זים מודולריים )להתקנה ע"ג מסילה( , כושר ניתוק :  - A50לזרם עד 

 .  IEC898  ,VDE641לפי דרישות 
תרמית ומגנטית ניתנת לכיול . אם   Over-Loadמאמ"תים קומפקטיים , עם יחידת  -  A80לזרם 

 .  In*4  -לפחות וכיול   ההגנה  המגנטים  ל  KA30לא נדרש אחרת , כושר הניתוק יהיה 

 תוצרת הציוד תהיה אחידה ככל הניתן , מאחת המפורטות להלן : .ב
 .  AZמילר" דגם    -או "קלוקנר  L- 7 דגם  F & Gמתוצרת  -מא"זים 

  או  NZM-7מילר"  -תוצרת  "קלוקנר   -קומפקטיים   -מאמ"תים 
     .  63 – 80 A   FM 3080   WESTINGHOUSE  



 
 

 

 

סובבות או ידיות    כל ציוד המיתוג יהיה בעל ידיות הפעלה לדחיפה ישירה של המגעים ולא ידיות
 !מצמד

 כל הציוד יעמוד בזרמי הקצר הנדרשים )ללא הגנה עורפית( , אך לא פחות מהמצוין לעיל .  .ג

מיתוג בתנאי עבודה   מליון פעולות 1 -מילר" מיועדים ל -מגנים מתוצרת "טלמכניק" או "קלוקנר   .ד
AC-3   עם שני מגעי עזר , 

קטבי עם   -בלוח מרכזיה. לחצן פקוד תלת  DINמודולרי מותקנים על פס  –לחצנים ונורות סימון  .ה
   ”HAGERאו ש"ע.  מנורות  סמון  תוצרת “  SVO 25דגם  ”HAGERתוצרת “ NOמגעים   – 3

 או ש"ע.    SV 121, SV 22  SV 126בצבעים ירוק, אדום, כתום, מדגם  

ו  או "פניקס" א  K .A.Sקפיציים , מדגם להרכבה ע"ג מסילה , תוצרת "ווידמילר" דגם  -מהדקים  .ו
 "לגרנד" . 

  280לפחות , מתוצרת "דהאן" דגם  10KAוזרם פריקה   230Vלמתח  - מגני מתחי יתר )פרקי ברק(  .ז
VA  או "פניקס"  דגםVALVETRAB” 10ז'רן" דגם –"  או "מרלןKA-4P   המגינים יהיו חד .

 פאזיים עם בסיס לשליפה. 

תוצרת    ”TALENTO 993“ שעון פקוד שנתי אלקטרוני עם שלושה מעגלי  הפעלה )ערב/לילה( דגם .ח
GRASSLIN  .או שווה איכות. יש לתאם דגם עם מח' חשמל ע.רמה"ש. לפני תחילת עבודה 

“  או שווה איכות.   ”GRASSLINתוצרת     ”TALENTO 371שעון פקוד שבועי אלקטרוני דגם “ .ט
 יש לתאם דגם עם מח' חשמל ע.רמה"ש. לפני תחילת עבודה.

. הזרם   0-5A לפחות ולזרם משני של  10Vaכל משני הזרם יהיו משני זרם בהספק של  –שנאי זרם  .י
.דגם דיוק     N< 5הראשוני בהתאם למתואר בתוכניות ובכתב הכמויות. השנאים יהיו בעלי 

CLASS-1  
 ט תוצרת השנאים המוצעים על ידו. על היצרן לפר . 1000Vרמת בידוד  

 SD 30בלוח מרכזיה, מדגם  DINמכשיר למדידות חשמליות, מותקן על פס  -רב מודד דיגיטלי  .יא
AR/5  תוצרתPERRI  ELEKTRIC    יחידות משנה זרם   - 3כוללA 100/5   דגםTA 03/100 . 

פינים )עם ברגים(,    14או  11מגעים מחליפים ובסיס "שליפה" סטנדרט   4ממסרי פיקוד יהיו עם   .יב
 סירילק" או "אומרון", מתח התנגדות הסליל כמצוין.  או "   RY4VULCמתוצרת "איזומי" דגם 

כל הציוד יותקן כך שניתן לבצע בו עבודות תחזוקה, פיקוד, החלפת חלקים וכדומה  ללא צורך   . יג
 בפרוק חלקים אחרים בלוח. 

 מערכת חיסכון באנרגיה כמוגדר בכתב הכמויות ובאישור מח' חשמל בעירייה.  .יד
 
 

 פקוד ובקרה  ט. 

 אביזרי הפיקוד יכללו מגעי עזר למפסקים ראשיים , למגנים , שעונים וכדומה ונכללים ב"שדה .א
 . צרכן" של הלוח

  :תפקיד אביזרי הפיקוד השונים .ב
 שבועי.  בורר צורת הפעלה מקומית: ידני/ מנותק/ שעון שנתי/ שעון - S1מפסק בורר 

 נמצא במצב "מקומי" . תוצרת   S2 המפסק מתפקד רק כאשר מפסק
בורר צורת הפעלה: רחוק /  -  S2 מפסק בורר,  שווה איכותמילר" או  -קלוקנר  " המפסק הבורר

 .מקומי

 פתיחת  דלתות  מעבירים איתות ליחידת הבקרה על-  S4 - S6 מפסקים זעירים )מיקרוסוויץ( .ג
 .  המרכזייה

במקרה של  תקלה ,    . ממסר המעביר את הלוח אוטומטית למצב הפעלה ע"י הבקרה - R1 ממסר .ד
 . "עובר אוטומטית למצב "מקומי

פעולת   ס"מ    עם הסבר    22x33בתוך הלוח )על פנים הדלתות( יותקן שלט סנדביץ' חרוט במידות  .ה
 .  הלוח והוראות תפעול בסיסיות

בארון "צרכן" יש  לבצע הכנות  . בשלב זה בארון "צרכן" ובארון "בקרה" יותקן ציוד בקרה .ו
תוצרת    H-922 להרכבת מתמרי זרם בעתיד. דגם מתמרי  הזרם המתוכננים להרכבה 

מתמרי   .:INSTRUMETRICS ENGINEERING LTD ))יבואן VERIS INDUSTRIESחברת
יציאות     .הזרם יותקנו על כל חוט פזה היוצא להזנת קווי תאורה ולכל חוט פזת הזנה ראשית ללוח

 .""הצרכן למהדקי פיקוד בחלק התחתון של לוח אנלוגיות מתמרי זרם יחוברו 



 
 

 

 

מהדקים זהים יש להתקין בלוח "בקרה" על מנת לחבר את שני הלוחות בעתיד ע"י חוטים  
על היצרן לקבל מידע על מתמרי  . יעברו מלוח ללוח בצינורות שיוכנו ביסוד המרכזייה גמישים 

הזרם הנדרשים, לשמור מקום בלוח "הצרכן" להרכבתם בעתיד ,לתכנן סוג הרכבה ולהגיש  
  . לאישור המפקח 

 

 חווט  י. 

  החווט מבוצע במוליכים קשיחים , הקשורים ב"צמות" בקווים ישרים )אופקי ואנכי בלבד( , או .א
 . מוליכים גמישים בתעלות חיווט פלסטיות

  צבע החווט יהיה לפי חוק החשמל : אפס כחול , פאזות בצבע חום עם סימון הפזה ,  הארקה .ב
 . בצבעי צהוב/ירוק . על הלוח יותקן שלט אזהרה תקני המפרט השימוש בצבעים אלו

  חתך החווט יהיה מתאים לזרם הנומינלי המכסימלי של הציוד המחובר  כל חיווט הפיקוד יעשה .ג
 . ממ"ר 2.5ממ"ר כאשר החיווט ממשני הזרם יהיו חוטים גמישים  1.5ע"י חוטים גמישים  

 . מעלות צלסיוס 70לטמפ' של  PVC כל החוטים יהיו חוטים מבודדים .ד
  . כל החיווט בתוך התא יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק

 . לפחות בתעלה 50%כל התעלות יסופקו ע"י היצרן עם רזרבה של  
  . כל המעברים בין ארונות הלוח יעשו מלמטה דרך יסוד הלוח בצינורות 

 ביזר לאביזר לא יורשו חיבורי "שירשור" מא  . כל אביזר בלוח יחווט בנפרד למהדקים ממוספרים .ה
 . לא מתח , לא אפס ולא פקוד מכל סוג שהוא

 סדר הפאזות יסומן על גבי החווט בנקודות החיבור לכל אביזר , פסי צבירה וכדומה .  .ו

 . בסרט בידוד  מוליכים גמישים יסתיימו בנעל כבל או שרוול לחיצה מתאים . קצה המוליך ייעטף .ז

 מחתך המוליך  50%פס אפס יותקן לכל אורך ארון הצרכן בתחתיתו ויהיה פס נחושת בחתך  .ח
בפס האפס יהיו חורים לאורך כל הפס עבור התחברות הכבלים. בכל  עמודה יהיו לפחות   . הראשי

  . פס האפס יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל התא ¾ " . חורים  6
פס הארקה יותקן אף הוא לאורך כל ארון הצרכן . פס ההארקה יהיה אף הוא מנחושת בחתך  

   . בכל עמודה ¾ " חורים 6לחתך פס האפס .  גם בפס זה יהיו לפחות   שווה 
 

 סימון  ושילוט           יא 

בניטים    השילוט יבוצע בשלטי סנדוויץ  חרוטים לבן על רקע שחור , שלט נפרד לכל אביזר שיחוזק .א
כל אביזר ,   )לא בהדבקה( . יותקנו שלטים , הן על הפנלים והן בתוך הלוח, כך שניתן יהיה לזהות

 . גם כאשר הלוח פתוח , ללא הפנלים

 השילוט על הדלתות יכיל את שם הלוח , מקור ומתח ההזנה . תוכן השילוט  על הדלתות יועבר  .ב
 . מהמזמין במהלך ייצור הלוחות

 בנוסף לשילוט , יסומן כל כבל וכל גיד בתוך הלוח במספר המעגל , הפזה וכדומה.   .ג
 . במערכת הפיקוד יסומן גם באמצעות טבעות פלסטיות  ממוספרות כל גיד 

 . מספור גידי הפיקוד יהיה לפי תוכניות חיווט שיוכנו ע"י היצרן ויאושר על ידי המזמין

אותם מזין הקו , שילוט זה יבוצע בתאום    גבעתייםלכל מעגל יותקן גם שילוט המפרט את שמות ה .ד
  העירייה. אנשי מחלקת המאור של  

 

 תוכניות ייצור  יב

לפני   היצרן יגיש תוכניות ייצור מפורטות , הכוללות התייחסות לכל האמור להלן )אין להתחיל בייצור 
 :קבלת אישור המזמין לתוכניות(

 .  A3 , בפורמט סטנדרטי  1:10תוכניות בק"מ  .א

התוכניות יראו את הלוח עם דלתות סגורות ובנפרד ללא דלתות וללא פנלים, תוכניות בחתך צד   .ב
הציוד   וכו' .  התוכניות יראו את מבנה הפנלים והדלתות , כל הכיפופים וההקשחות , מיקום כל

 .ופסי צבירה , סידור המהדקים וכדומה

 . קווים ותרשימי פיקוד מפורטים עם מספור כל המהדקים והגידים-תרשימים חשמליים חד .ג

 . מפרט הצביעה והגוון הסופי .ד



 
 

 

 

  רשימה מפורטת של הציוד , כולל תוצרת ודגם כל אביזר , מספרו  בתוכניות ונתונים טכניים .ה
  המוכיחים את התאמתו

  . חתך פסי הצבירה וחישוב או טבלה המוכיחים את עמידותם בקצר , כולל עמידות המבדדים .ו

 . רשימת השלטים ומידותיהם  .ז

 פרטי הנעילה , מיקום הפנלים השמורים לציוד בעתיד וכו'. .ח

 כל הציוד ומערכות  על היצרן לוודא מידות הלוח ואפשרויות התקנתו באתר , אפשרות התקנת  .ט
  רי הכבלים , התאמת השילוט המעגלים וציוד המיתוג לנדרשיבוהפקוד והבקרה , כווני כניסת וח

וכדומה. למרות אישור המזמין לתוכניות , היצרן יהיה אחראי בלעדית לטיב הלוח והציוד  
  .לדרישות  והתאמתם

 

 תוכנית שווה איכות  יג 

 . המחירים יתייחסו לסוג , תוצרת ודגם הציוד שנדרש במפרט ובכתב הכמויות .א

הנדרש   המוצע לציוד  בכל מקרה בו יציע היצרן ציוד "שווה איכות" , תערך בדיקה להתאמת הציוד .ב
להשוואה   וכן תבוצע גם השוואת מחירים בין הציוד המוצע לבין הציוד הנדרש .  מחיר הבסיס 

בואן , מעודכן    יהיה המחיר לצרכן של הציוד הנדרש והמוצע ,לפי מחירון  רשמי של הספק / יצרן/
בכל מקרה, לא ישולם עבור ציוד "שווה איכות", סכום גבוה מהמוצע עבור   ,לחודש ההשוואה

 .הציוד הנדרש במכרז

 בכל מקרה שיציע היצרן ציוד "שווה איכות", יהיה הציוד המוצע שווה איכות מבחינה טכנית .ג
של    ועונה על כל הדרישות , תחומי עבודה , עמידה מכאנית וחשמלית, תפוקה , אורך חיים וכדומה

 . הציוד הנדרש

  (אם לא קיימת תוצרת שוות איכות בדיוק בתחומים המוגדרים , יהיו נתוני הציוד  המוצע גבוהים  .ד
    לא נמוכים ! ( מהנדרש.ובשום תחום 

 



 
 

 

 

 עבודות פיתוח נופי – 40פרק 
 

 ריצוף, מדרגות, אבני שפה      .1040

 ריצוף באבנים משתלבות     .101.040

אבנים משתלבות תבוצענה במדרכות בהתאם לדוגמאות לפי תוכניות האדריכל. האבנים המשתלבות יהיו  
 . ים שונים ע"פ בחירת המזמין/אדריכל/מפקחמסוג

, משטחי הריצוף שיבוצעו מאבנים משתלבות יהיו בגווני אפור  400832בנוסף לאמור במפרט הכללי סעיף 
 לבן וצבעוני כמופיע בתוכניות האדריכל או לפי הוראות המפקח. 

מוצרי בטון טרומיים לריצוף או שווה   – 8ס"מ חד שכבתי הכל בהתאם לת"י מס'   6/7/8האבנים יהיו בעובי  
 ערך. הפיגמנט יהיה תוצרת "באייר" של כל האבנים. חתוך האבנים ייעשה אך ורק במסור סיבובי. 

 ליד מעברי החציה יונחו אבנים מרוצפות סימון לעיוורים עם בליטות ופסים. 

פרט העיר   שפה באבנים שלמות )לא חתוכות(, במדרכות לפיאבני  מאלמנטביצוע הריצוף יתחיל בכל מקרה 
 הדוגמא בתוכניות האדריכל, או לפי הוראות המפקח.  בחוברת פרטים או לפי

ידי תאם מידות כי הגמר  - התקדמות הריצוף תהיה לעבר אלמנט השפה השני. במידת האפשר יש לשאוף על
 יהיה באבנים שלמות. במידה שאין הדבר ניתן, יש לחתוך את אבני הרצוף בעזרת מסור סיבובי בלבד. 

יש להקפיד כי האבן החתוכה תישאר ללא פגמים ועם דופן ניצבת וישרה. ההשלמה בבטון תורשה רק  
 מ"מ( וגם זאת, רק לאחר אישור המפקח בכתב.  4-במקרים מיוחדים )כאשר החלק הדרוש להשלמה קטן מ 

 מ"מ. 2מ"מ, הרווח המינימלי  4  –הרווח המקסימלי בין אבני הריצוף לבין עצמן או לבין אלמנטי שפה 

בכל מקרה, אין להשאיר שטח בגמר יום העבודה ללא הידוק וללא מילוי המרווחים בחול כנדרש. אין  
 לעלות עם כלי רכב על המשטח לפני גמר ההידוק והמילוי בחול. 

ידי חיתוכם וניסורם  -כאשר יש צורך בשינוי כיוון בריצוף, יש לסגור את גבול העבודה בקו ישר וזאת על
 ידי אבנים שלמות. -ולהתחיל מחדש בדוגמא הנדרשת על

חסר  , יבש, חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרתשכבת החול מתחת לאבנים תהיה  
ונקי מאבן ולכלוך, ומחומרים אורגניים ויתאים לדרישות ת"י לגבי אגרגט דק. תכולת הרטיבות   פלסטיות

 . 4%של החול בעת פיזור לא תעלה על 

החול יפוזר בשכבה אחידה בעובי הנדרש תוך גירוף ופילוס לקבלת הגבהים המתוכננים לפני הנחת הריצוף  
 ללא הידוק. 

 מ"מ.  12במידה והקבלן אינו משיג חול מאושר לריצוף, ירצף הקבלן על מצע חצף גודל מקסימאלי 

מ' וברוחב כל הדרך במקום   10לפני תחילת ביצוע עבודות הריצוף יבצע הקבלן קטע נסיוני באורך של 
ידי המפקח. הקטע יבוצע בהתאם להוראות המפרט הטכני ויכלול את כל החומרים והעבודות  -שייקבע על

 הדרושות להשלמת עבודות הריצוף. 

, ייבדקו בין היתר שיטת ההידוק והתאמת ציוד הכבישה, עובי שכבת החול,  בזמן ביצוע המשטח הנסיוני
סטיות במישוריות וגבהים, הפרשי גובה, בדיקות לגבי טיב החול ועמידות אבני הריצוף. אם תוצאות  

נוספים, עד לקבלת   ניסיונייםהבדיקה מורות כי הקטע הנסיוני לא ענה על דרישות המפרט, יערכו קטעים 
ידי  -שלא עמדו בדרישות יפורקו ויסולקו מהאתר על  הניסיוןקטע נסיוני העומד בכל הדרישות. קטעי 

הקבלן ועל חשבונו. המסקנות לגבי שיטות העבודה יחייבו את הקבלן בעת ביצוע העבודה. יש לבדוק מידת  
כך שאפשר יהיה   – השקיעה הסופית של הריצוף המהודק, יחסית לאבני שפה ולריצוף המבוסס על בטון 

 בה. לקבל משטחים רציפים ללא הפרשי גו

 מ"מ.  5מ' תהיה   5.0ידי סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום של  - הסטיה המותרת במישוריות המדידה על

 מ"מ.   2הפרש גובה בין שתי אבנים סמוכות לא יעלה על 

 ס"מ במדרכות.  20מ"מ כאשר מתחתיו מצע סוג א' בעובי  4גבי חול בעובי  -אבנים משתלבות תונחנה על 

, הנחת האבנים, החול וכן שאר העבודות, הציוד  אספקההמחיר ליחידה יכלול כל האמור לעיל, כולל 
 והחומרים הדרושים לביצוע המושלם של העבודה. 

במידות המופיעות בתוכניות. חגורה   15- מודגש בזאת כי המחיר כולל גם את החגורה הסמויה מבטון ב
 במקומות עליהם יורה המפקח בכתב. תיווצקסמויה כנ"ל 

 המפורט להלן מתייחס לסוגי ריצופים שונים, הכול בהתאם למצוין בתוכניות ובפרטים השונים :



 
 

 

 

פני המרצפות יהיה בגוון אחיד לכל שטחן, כולל השוליים. הגוון יאושר רק לגבי   -גוון הריצוף  .א
מרצפות שעברו אשפרה מלאה וייבוש. לא יאושרו לשימוש מרצפות עם כתמים לבנים או  

אחרים שגוון הצבע אינו אחיד לכל שטח פני המרצפה גם בטענה שהמרצפה עדיין רטובה. כמו  
א אישור מהמפעל המייצר שהמרצפות מכילות אבקה ליציקת הגוון בכמות  כן על הקבלן להבי
 לפי הנחיות היצרן. 

 הגימור העליון בשטחים המרוצפים יהיה בהתאם למצוין בכתב הכמויות ו/או בתכניות ובכל  .ב
 מקרה ללא פגמים.

 השלמות לריצוף תיעשה אך ורק ע׳׳י ניסור מרצפות במסור חשמלי. באם רוחב השלמה קטן  .ג
 ס״מ יש להשלים את המרווח ע״י יציקה במקום בדוגמא ובגוון הריצוף הצמוד.  5-מ

 מ״מ. לאחר היציקה יש לנקות מיידית את הריצוף   3-היציקה תהיה נמוכה מפני הריצוף ב
   הצמוד מכל טיט בטון.

 במידה ויש להתחבר לריצוף מדרכה קיים, יש להחליף במקומות החיבור מרצפות שבורות  .ד
 ולקבל משטח חלק, ישר ואחיד.

  ם אם לא יצוין בתוכניות אחרת, על הקבלן לקחת בחשבון שהריצוף הוא בשלשה גווניםג .ה
 לפחות ובדוגמא שתעוצב ע״י האדריכל. 

כאשר יש צורך בניסור אבנים משולבות בחיבור לתפרים, קירות, אבני שפה או כל גמר  .ו
ריצוף אחר, אבני הגמר בשורה הראשונה תהיינה תמיד שלמות והניסורים יעשו באבנים  

 שבתוך שטח הריצוף. 

במקום בו יש לרצף מדרכה ישרה עם התחברות לסיבוב, הריצוף בסיבוב יהיה בדוגמת בנייה   .ז
מ׳ מעבר לגמר הרדיוס לתוך הישורת, על מנת ליצור התחברות דוגמת  1.00ויימשך עד 

 הריצוף במדרכה הישרה ללא צורך בניסור מרצפות ובהשלמות. 

 מידות המרצפות יהיו בהתאם למצוין בכ״כ ו/או בתכניות והפרטים השונים.  .ח

 . דוגמאות חול המצע יהיה חול ים או חול זיפזיף נקי מאבנים וכל פסולת אחרת -חול מצע   .ט
 מהחול ומקורות האספקה חייבים באישור מוקדם של האד׳ והמפקח בשטח. עובי שכבת
 החול בהתאם למצוין בפרטים ובתכניות. יש למלא ולהדק את החול מתחת לריצופים עד

 לגבהים המתוכננים.

בגבול ריצוף ושטחי נסיעה, בכל מקום בו אין גמר באבן שפה וגם אם   -חגורת בטון סמויה .י
ס״מ.   10/20, חתך החגורה 20  -לא צויין במפורש, תבוצע חגורת בטון סמויה! הבטון ב

ס״מ מפני הריצוף, או בחתך   2 -החיצונית כשהיא שקועה כ החגורה תבוצע מתחת למרצפה
אלכסוני כשהיא שקועה כנ״ל. עפ״י הנדרש בפרט, יהיו זיון לבטון של החגורה הסמויה. 

העבודה תבוצע ע״י גילוי תחתית המרצפת החיצונית, הרטבה ויציקה ביד, תוך הקפדה על  
חגורה. שפת החגורה החיצונית  החדרת הבטון מתחת למרצפת, יישור בגמר עבודה וכיסוי ה

תהיה קטומה בסרגל. מחיר החגורה כלול במחיר הריצוף ולא תשולם כל תמורה נוספת עבור  
גמר בחגורת בטון סמויה בגבולות ריצוף. עבור בצוע חגורה בלבד, ללא ריצוף, ישולם לקבלן  

את לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. מחיר סעיפי הריצוף באבנים משתלבות כולל 
הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, 

 הידוק סופי, כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה.
 

 שימוש חוזר באבני ריצוף משתלבות / מרצפות מסוג כלשהו    40.01.02

 הכל בהתאם לאמור לעיל, אולם הריצוף יבוצע בהתאם לקיים בשטח ובמרצפות שפורקו  .א
 והוכנו לשימוש חוזר. 

המחיר כולל את עבודת הריצוף, מצע החול, הידוק השתית, פיזור חול לאחר השלמת העבודה   .ב
 למילוי מישקים, הידוק סופי כולל כל הדרוש ועד לביצוע מושלם של העבודה. 

 

 ריצוף אבן      40.01.03

סוג הסיתות/עיבוד יהיו   -העבודה מתייחסת לעבודות ריצוף באבן, סוג האבן, מידות, עובי, גמר פני האבן 
, המפרט,  בהתאם למצוין בתכניות ו/או בכ״כ. העבודה כוללת את כל הדרוש לביצוע בהתאם לתכנית

 הנחיות האד׳ והמפקח בשטח ועד לביצוע מושלם של העבודה.  
 



 
 

 

 

 ריצוף באבן שכבות      01.0440.

 באבן שכבות מנוטרת או באבן שכבות פראית.  הריצוף .א

 האבן לריצוף תהיה מסוג אבן שכבות ״ירושלמית״, ״ג׳מעין״ מגיר קשה ולפי אישור האד׳ .ב
ט״מ. עובי   50/50ס״מ ובגודל מירבי    15/15והמפקח. אבן שכבות פראית תהיה בגודל מינימלי 

בעובי שלא  CLSMס״מ, גודל אבן משתנה. האבן תונח, תפולס ותיוצב ע״ג   6אבן מינימלי 
של חברת   FL-810מובא כדוגמאת  שכבת טיט צמנטהאבן תונח על , ס"מ 6 יעלה על

  603, הקבלן ימרח את גב האבן בדבק , בריצוף אבן נסורהס״מ  2-4בעובי  "תרמוקיר" או שו"ע 
 של חברת תרמוקיר או שו"ע, המחיר כולל את המפרט המצורף לעיל ולא תשולם תוספת בגינו. 

 בריצוף אבן מנוסרת הרווחים בין האבנים)המישקים( יהיו קטנים ככל האפשר תוך התאמה  .ג
 סימלית בין האבן לאבן. יש לעבד את הרווחים בין האבנים בעזרת מלט לבן, עם או בלי קמ

 כיחול לפי הנחיית האדריכל, פני הטיט יהיו שקועים מפני האבן. יש לנקות את פני האבן
 ממריחות והתזות בטון וטיט.

 ״מ. מ 1-3בריצוף אבן פראית המישקים יעובדו ע״י מברשת פלדה ללא חריצה ברוחב  .ד
 

 מדרגות מסוג כלשהו      01.0540.

מבטון טרומי ו/או מבטון מזויין יצוק באתר   -העבודה מתייחסת לעב׳ בניה והתקנת מדרגות מסוג כלשהו 
ו/או מאבן טבעית וכד׳. גימור, מידות וגוון בהתאם למצוין בפרט ובכ״כ. המחיר כולל יסוד בטון מזויין ע״ג  

ור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה בהתאם לתכניות, לפרטים, הנחיות מהנדס  ס מצע סוג א׳, ני
 קונסטרוקציות, הוראות המפקח באתר ועד לביצוע מושלם.

 

 וכדומה  ןאבני ג ,אבני שפה, אבני תעלה     01.0640.

 ובנוסף לאמור בו להלן מס׳ השלמות:   40הכל כמפורט במפרט הכללי פרק 

 אבני השפה תונחנה בהתאם לתכניות ולפרט האדריכלי.  .א

גמר האבנים בהתאם למצוין בכ״כ ו/או בפרטים ובתכניות. באם לא צוין אחרת, גמר האבנים   .ב
 אבן.בחזית אחת + צד אחד של כל   -יהיה לפחות בשני צדדים  

 ט״מ בהתאם לנדרש. לא תשולם כל 20-80בעקומות יש לבצע באבני שפה מנוטרות, באורך  .ג
 רות כאמור, ברדיוס או בעקומות. סתוספת עבור הנחת אבני שפה מנו 

 לא תשולם כל תוספת עבור הנחת אבני שפה ברדיוס או עקומות.  .ד

 ור אבנים עפ״י סמ׳ או ע״י ני 0.30או   0.50השלמת אבני שפה תיעשה ע״י אבני שפה באורך   .ה
 הנחיית המפקח. 

 90מ׳, או בזווית ישרה של   0.60מ׳ או  0.50במקומות בהם יש פינה מעוגלת ברדיוס של  .ו
 חיצונית או פנימית, בהתאם לנדרש. אבני -מעלות, יש להשתמש באבן פינה סטנדרטית 

 הפינה )אם לא יוחד להן סעיף נפרד בכתב הכמויות( ימדדו לפי סעיף אבני שפה רגילות. 

בהתאם לפרט, מצע סוג א׳,   20המחיר כולל אספקה והנחה, כיחול מישקים, יסוד וגב מבטון ב־ .ז
שימוש באבני פינה סטנדרטיות)לא תותר השלמה בבטון(, ניסור באבנים, כולל כל הדרוש 

לביצוע העבודה בהתאם לפרטים והתכניות, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, הוראות המפקח,  
 כולל כל הדרוש עד לביצוע מושלם.

 PAVIDUR ARDEX תיקון ומילוי מישקים בין אבנים יבוצע בבטון לא מתכווץ כדוג' .ח

 

 לעיוורים   בן הכוונהסימון וא ןאב     40.01.07

 . 20/20/6ריצוף אבן סימון ו/או אבן הכוונה לעיוורים במידות   .א

שסומנו בתכניות   אבני הסימון וההכוונה תונחנה בהנמכות מדרכה למעברי חצייה ובמקומות .ב
 כגון לפני ואחרי מהלכי מדרגות, רמפה וכד׳. 

המחיר כולל את הריצוף, מצע החול, ניסור באבן, פיזור חול לאחר השלמת העבודה למילוי מישקים, הידוק  
 סופי, כולל כל הדרוש לביצוע מושלם של העבודה.

 



 
 

 

 

 כללי   -אבני תיחום גומות לעצים  40.01.08

על הקבלן להקפיד שהעץ יעמוד במרכז העיגול או הריבוע. הקבלן יתקן   -פלטבניית סיגמנטים במדרכות אס
באספלט מתאים לאספלט המדרכה. בניית הסגמנטים תיעשה לפני הנטיעה. הקבלן ימדוד   יגמנט ס מסביב ל

ויסמן את מקום הנחת הסיגמנטים, יחפור או יוסיף אדמה בהתאם לגובה הנדרש, יהדק וירפד בחול בעובי  
יגמנטים שהוגדרו לו בפרטים ובכ״כ, מהסוג המקובל בעירייה, ימלא את  סס״מ מתחת ליסוד, יספק   10

, בניית הסגמנטים כוללת גם יסוד וגב בטון, כל החומרים כולל  1:2הרווחים שבין הסיגמנטים, בטיט: מלט 
 יגמנטים יסופקו ע״י הקבלן. סה

בגמר יום העבודה יפנה הקבלן את כל השאריות והפסולת מאתר העבודה לאתר פינוי פסולת מאושר,  
וישאיר שטח נקי. כל העבודות בסעיף זה על חשבון הקבלן. בניית סיגמנטים כנ״ל. אולם במדרכות  

 מרוצפות. 

יגמנטים. מגרעות שבין המרצפות השלמות ובין העיגול  סהקבלן יתקן את המדרכה ואת המרצפות מסביב ל
ויחליק למעלה. על הקבלן להגן על התיקון במשך    1:2יגמנטים(, הקבלן ישלים בטיט: מלט ס או הריבוע )מ

 שני ימים מפני דריכה ולהרטיב את הבטון. 

הכוללת גם יסוד וגב בטון תיעשה לפני הנטיעה, כמפורט במפרט, בפרט ובכתב הכמויות.   בניית הסיגמנטים
כל החומרים, למעט מרצפות, יסופקו ע״י הקבלן. לשם תיקון סביב הגומה ישתמש הקבלן במרצפות  

שפורקו לצורך פתיחת הגומה. במידה וישברו יספק הקבלן מרצפות חלופיות, והתשלום יעשה עפ״י כתב  
 ת. הכמויו

אין להשתמש במרצפות שבורות ו/או פגומות לצורך תיקוני המדרכה, יש לספק מרצפות מאותו הדגם  
 שקיים בשטח. 

בגמר יום העבודה יפנה הקבלן את כל השאריות והפסולת מאתר העבודה לאתר פסולת מאושר ע״י משרד  
 להגנת הסביבה על חשבונו, וישאיר שטח נקי. 

 

 חגורת בטון סמויה לגומת עץ 40.01.09

המרצפות הראשונה   ס״מ, כך שתבוטן בשורת 10-15. רוחב החגורה 20החגורה תיבנה מבטון ב  .א
המדרכה וכוללת זיון עובר שתי   ס״מ עד מחצית גובה מרצפת )או אספלט( 12לפחות. גובה 
 מ״מ סביב הגומה.  10יחידות קוטר 

צריכה להיות   יש להקפיד שהעץ יעמוד במרכז הגומה. יש לעבוד עם שבלונה פנימית. החגורה .ב
 ישרה ושלמה. 

 לאחר התייבשות הבטון יש לכסות את חגורת הבטון בטוף או אדמה עפ״י החלטת המפקח.  .ג

 

 ריצוף וספת לייצוב ת   40.01.010

ס"מ יוסיף הקבלן על חשבונו צמנט לחול ביחס   5במידה וכמות החול מתחת לריצוף עולה על  .א
 ליטר חול.  100ק"ג צמנט ל  10של 

על    ס"מ, ירצף הקבלן על חשבונו 15ס"מ ונמוכה מ  10במידה ושכבת החול המתוכננת גבוה מ  .ב
 .CLSMשכבה של 

בעל   30- ס"מ, ימלא הקבלן על חשבונו בטון ב 15במידה והשכבה בין המצעים לריצוף גבוה מ  .ג
 ס"מ.  5סומך יבש על להגעה לעובי חול שלא יעלה על  

 

 לעץ מאבן גן רחבה אקרסטון תיחום גומה  ןאב 40.01.011

  תוצרת 661804בגימור ״אקרסטון״ מק״ט  50/20/10בניית גומה לעץ מאבן גן רחבה  .א
 אקרשטיין או ש״ע. 

 חזית וצד.  -האבן בגוון לפי בחירת האדריכל ובגימור מסותת בשתי פנים  .ב

 מידות הגומה בהתאם למצוין בתכניות ובפרטים האדריכליים.  .ג

 ס״מ.  10חלקה הפנימי של הגומה יחופה בשכבת טוף צבעוני בעובי  .ד

ע״ג מצע סוג א׳, ניסור באבן וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט    20המחיר כולל יסוד בטון ב־
 האדריכלי, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם. 

 אופן המדידה: לפי קומפלט לגומת עץ. 
 



 
 

 

 

 תיחום גומה לעץ מסיגמגט טרומי מסוג כלשהו  ןאב 40.01.12

 רבעים.  4גומה לעץ מסיגמנט טרומי המורכב מ־  .א

 . ()הנמדד בנפרד האבן עם או ללא שקע לסריג. מתכת .ב

 מידות הגומה בהתאם למציין בפרט ובכ״כ, עם פתח פנימי עגול או מרובע.  .ג

 20האבן בגימור חלק ו/או מסותת ו/או אחר, כמציין בפרט ובכ״מ המחיר כולל יסוד בטון ב־  .ד
ע״ג מצע סוג א׳, וכל הדרוש לביצוע העבודה, בהתאם לפרט האדריכלי, דוגמא בשטח 

 לאישור האדריכל, הוראות המפקח ועד לביצוע מושלם. 

 אופן המדידה: לפי קומפלט לגומת עץ. 
 

 שוחת בקורת לצנרת השקיה  40.01.13

 תא ביקורת במשטחים מרוצפים עבור צנרת השקיה. המחיר כולל: 

 ובכ״כ.  ס״מ, בהתאם למצוין בפרט 60ס״מ, עומק  50-80בניית תא מחוליה מבטון טרומי בקוטר  .א

 יסוד מבטון מתחת לשוחה.  .ב

ס״מ,   60/60במידות  גבעתייםע"פ הדגמים המאושרים בעיריית מכסה ריבועי מיציקת פלדה   .ג
עם שם התא ״השקיה״  בהתאם לתכנון  טון   12.5או  40או ש״ע, לעומס   מנשה ברוך כדוגמת 

 העירייה. בסטנדרט 

 כל חומרי העזר וכל הדרוש עד לביצוע מושלם של העבודה. .ד

 אופן המדידה: קומפלט ליח' שוחה. 
 

 אלמנטים  ים עבורקדחסה, אבן שפה עם  כאלמנטי תיעול למדרכה לרבות מ

לפי פרטי עירייה  או ש״ע   "מנשה ברוךאלמנט טרומי ומכסה תואם תוצרת  -אלמנט תיעול במדרכה 
יצקת  .  האלמנטים יותקנו ע״ג יסוד מבטון ויותאמו לגובה סופי מתוכנן במדרכה. המכסה יהיה מצורפים

" של חברת "מנשה ברוך  יאנושמסוג ". קצה התעלות באבן שפה כביש יהיה באמצעות אבן שפה כביש ברזל
המחיר כולל את כל הדרוש לביצוע   )נמדד בנפרד(. לא תותר השלמת בטון במקום אבן השפה.או שו"ע 

בהתאם לפרט האדריכלי, הנחיות יועץ הניקוז והמפקח בשטח, דוגמא בשטח לאישור האדריכל, כולל כל  
 הדרוש עד לביצוע מושלם. 

 אופן המדידה: מ"א. 
 
 

 גן כולל יסוד בקטעים אבני שפה/    .2040

 ה המפקח. נראה בתוכניות או במקומות בהם יור אבני שפה יבוצעו כ 

כנראה   )ללא פאזה( זור מעברי חציה להולכי רגל, במדרכות תבוצע אבן שפה רגילה מונמכת: באהערה
 בפרטי התוכניות. 

 המעודכן ביותר. 19פי ת"י  -במפרט הכללי יהיו אבני השפה על   46105בניגוד לאמור בסעיף  .א

 אבני השפה יהיו כדלקמן: .ב
 מספר.  1725מידות האבן  –אבן שפה רגילה  •

 עם או בלי פאזה  -אבן שפה חריש •
 עם או בלי פאזה  –אבן מעבר כביש  •

 אבן שפה משופעת.  •
 30X25X50אבן שפה רחבה  •

 .1020במידות  –אבן צד גננית  •
  אבן שפה שטוחה תהיה אבן שפה רגילה,  אך מונחת כמוראה בפרטי התוכנית, •

 או ש"ע.  אקרשטיין או אבן שטוחה לפי דוגמת 
 . 23X15X50אבן מעבר   •
 או כל אבן אותה ידרוש המתכנן.  •



 
 

 

 

, רוחב השכבה יהיה  20- ס"מ של בטון ב  20אבני השפה/גן יונחו על גבי שכבה מינימאלית בעובי   .ג
- ס"מ מכל צד של אבן השפה /גן, בגב האבן תבוצע משענת עד לגובה   20רוחב האבן בתוספת 

. לכל סוגי האבנים  20- סוג הבטון יהיה בס"מ.  15ס"מ מראש האבן וברוחב מינימאלי של  10
 הנ"ל תהיה משענת ותושבת מבטון כנ"ל. המשענת והתושבת יבוצעו בעת ובעונה אחת.

זורי ה"תפר" בין מדרכות ל"לשונות" וכן בקצוות מדרכות בהן לא קיימים  אבן צד תבוצע בא .ד
 קירות או גדרות ו/או במקומות עליהם יורה המפקח בכתב.

התשלום כולל את כל האמור לעיל וכן האספקה וההנחה, החפירה והמילוי החוזר, המשענת   .ה
והתושבת מבטון וכל שאר הציוד, החומרים והעבודה הדרושים, וכן אבני שפה חדשות 

זורי מעבר חציה( לא ימות. עבור אבני שפה מונמכות )באבמקומות שפורקו אבני שפה קי
ישולם בנפרד ומחירן כלול במסגרת אבן שפה רגילה. כמו כן כולל התשלום עבור אבן שפה  

 שטוחה בין הכיכר למיסעת האספלט כאמור לעיל. 
 

 קירות תומכים, מסלעות  .3040

 

 קירות תומכים מבטון, יצוק באתר    .103.040

 דרישות הביצוע
  10מ"מ ובעלי רוחב שאינו עולה על  25מ"מ או מלוחות עץ לבן בעובי  20התבניות יהיו מעץ לבוד בעובי 

 ס"מ מהוקצעים בנגריה.

ההקצעה תיעשה על אחד הצדדים הרחבים של הלוחות וכן על שני הצדדים צרים שלהם להבטחת עוביים  
 האחיד וכן להבטחת המגע המלא בינם.

השטחים הבלתי מהוקצעים של הלוחות יופנו לצד הבטון, הלוחות יונחו בכוון  אנכי, הכל בהתאם למסומן  
 ס"מ.  2בתכנית. כל הפינות של הבטון יהיו קטומות בשיעור של 

זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים, יגיש למפקח חישובים סטטיים ותוכניות מפורטות,  
 שיאפשרו למפקח לבדוק את הבטיחות ואת המראה הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. 

 תבניות לבטון גלוי

. התבניות יהיו מטפסות כפולות  904הטפסים יבוצעו בהתאם לדרישות התקן הישראלי מס'   .א
 עשויות שתי שכבות. 

צדדים )הבאה במגע עם הבטון( נתונה על   3-שכבות לוח ברוחב ובעובי אחידים מהוקצעים ב
מושלם כמפורט במפרט הכללי ובהתאם להוראות האדריכל, המפקח   גבי שכבת דיקטים. הכל

והמהנדס, עשויות כך שיבטיחו קבלת שטחי הבטון לגמרי נקיים וחלקים, בלי פגמים כלשהם  
 שארו גלויים. יואשר י

יש לסדר על התבניות עבור הבטונים את כל הסרגלים, בהתאם לתוכניות החזיתות ובהתאם   .ב
הגלויים ועיצוב החריצים לפי   ההוריזונטלייםלסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליים או 

דרישות מהנדס בהעדר סימון מתאים בתוכניות או בהעדר ציון מתאים בסעיף רשימת 
ידי סרגל  - הכמויות, כל הפינות והפתחים בבטונים הגלויים ובכל הבטונים בחזיתות יעובדו על

וסרגלי לאפי מים וכל הנ"ל כלול במחיר    טרפזיםמ"מ ו/או סרגלי חלוקה   15/15משולש 
 היחידה. 

 הפסקות יציקה תעשנה רק במקום בו מתוכן סרגל הוריזונטלי שקוע. 

במידה שפני הבטון הטקסטורה וגוון הבטון לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס, האדריכל   .ג
וללא  והמפקח, יידרש הקבלן לבצע על חשבונו את כל התיקונים והסידורים, הכל לפי דרישתם 

 .כל תשלום נוסף

 קיון האגרגטים. ייש להקפיד במיוחד על נ  .ד

באמצעות פקקים עגולים מבטון טרום ובאמצעים   מטפסותברזל הזיון צריך להיות מרוחק  .ה
 מאושרים אחרים. 

ין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות הטפסים או לקשירתם. א .ו
ידי האדריכל לפיה ניתן לחבר  -למניעת השימוש בחוטי ברזל, יש להשתמש בשיטה מאושרת על

ולקשור את הטפסים באמצעות מוטות מתיחה מיוחדים לשימוש בבטונים גלויים. החורים  
ים כתוצאה מהשימוש במוטות אלה, יסתמו לאחר פירוק הזעירים בתוך המבנה הנגרמ

 ידי המפקח. -הטפסים בטיט בשיטה מאושרת על



 
 

 

 

 תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטונים הגלויים.  .ז
טפסים אופקיים לבטון גלוי הנצמדים לקיר בטון גלוי יצוק, צריכים לבנות בצורה אטימה  
לשטח הקיר על מנת למנוע נזילות על פני הבטון שכבר יצוק. דין זה כוחו יפה לגבי יציקת 

קירות בשלבים. אטימות של מגע הטפסים לשטחי הבטונים שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות  
האמצעים הדרושים לשם התאמה לתנאים הנ"ל כולל איטום בגומי   ראשונה ויש לאחוז בכל

ספוגי טבול בחומר ביטומני. כמו כן, פני הבטונים ינוקו אחרי פירוק הטפסים לשביעות רצונו  
 ין. י של המפקח. על הקבלן להגן על שטחי הבטונים הגלויים במשך כל זמן ביצוע עבודות הבנ

 אין לרטט את הבטון הראשון הפסקת היציקה, על מנת למנוע התרחבות בתבניות.  .ח

יש לראות בכל שטח מבטון גלוי שטח מוגמר אשר יש להגן עליו מפני פגיעה באמצעים   .ט
 ידי המפקח. -מאושרים על

כל הפינות של הבטון יהיו קטומות. זמן סביר לפני שהקבלן יקים כל תבניות או פיגומים, יגיש   .י
למפקח חישובים סטטיים ותוכניות מפורטות, שיאפשרו למפקח לבדוק את הבטיחות ואת  

המראה הסופי של הבטון שיתקבל בשימוש בשיטה המוצעת. על הקבלן לדאוג לכמות הבטון  
 קה רצופה אחת ללא הפסקה. הדרושה כדי להבטיח יצי

ידי  -כדי להבטיח מהלך יציקה תקין, על הקבלן להשאיר פתחים בתבניות במקומות ובצורה שיאושרו על 
 המפקח על מנת לאפשר ריטוט מבוקר של כל נפח הבטון. 

כמות  מ' מתחתית צינור המשפך.  1.50על   הקירות יוצקו בעזרת משפכים, כך שגובה נפילת הבטון לא יעלה
 ידי המפקח. -הצינורות והמשפכים הדרושים לעבודה תקינה תאושר על

- על הקבלן לשים לב לדרישות כיסוי וזיון המופיעות בתכניות. יש להשתמש בשומרי מרחק המאושרים על 
 ידי המפקח. 

"שיטות לבדיקות בטון טרי על כל חלקיו", בהוצאתו האחרונה של   26פי ת"י  - בדיקות הבטונים ייעשו על
  118כמו כן, יתאים הבטון לת"י "בטון מובא" המעודכן.  601ות ת"י התקן. הבטון המובא יענה לדריש

 הלחיצה".  במבנים: תנאי בקרה בייצור וחוזק  "בטון לשימוש
 

 יפון תעלותכוורות פלסטיק לד      .203.040

בעלות דופן מהודקת מסוג    H.D.P.Eהקבלן יבצע ייצוב תעלות באמצעות כוורות פלסטיק עשויות   .1
 גיאווב או שווה ערך, שיעמדו בדרישות הבאות : 

 ס"מ. 10, עומק התא יהיה  40מספר התאים למ"ר יהיה  •

 מ"מ.  10דפנות התאים יהיו מחוררות בחורים בקוטר אחיד של   •
 מ"מ.  19מרחק בין מרכזי החורים של טורי חורים סמוכים יהיה  •

 מ"מ.  12מרחק בין מרכזי החורים של שורות אופקיות סמוכות יהיה  •
 מ"מ. 25מרחק טורי החורים הקיצוניים מקצוות התא יהיה  •

 מ"מ ללא חורים. 50שאר שטח אנכי ברוחב יבמרכז הדופן י  •
 . 20% -אחוז השטחים הפתוחים בדופן היה כ  •
 . U.Vהכוורות יהיו עמידות בפני קרינת  •

 ליברות.  225 –כוח קריעת החיבור יהיה כ  •

 על הקבלן להקפיד על שימוש בחומרים בהתאם לדרישות בנ"ל. 
לפני תחילת העבודה על הקבלן להעביר למפקח מפרט יצרן המאשר שאכן הכוורות עומדות בכל  

 הדרישות שצוינו לעיל. 
 המפקח רשאי לדרוש בדיקת מכון מוסמך לאימות נתוני היצרן. 

השטח המיועד לדיפון בכוורות ייושר ויחולק בשיפועים וגבהים סופיים לפריסה )גובה סופי   .2
 לפריסה הינו גובה סופי פחות גובה הכוורות(. 

גר'/מ"ר.    200במשקל  V.Uכוורות הפלסטיק יונחו על גבי בד גאוטכני לא ארוג, עמיד לקרינת 3 .3
 ס"מ ולשדכן בעזרת סיכות מגולוונות.  30את הבד יש לפרוס בחפיפות של 

יריעות הכוורת תפרסנה על המדרון תוך מתיחה מלאה לקבלת הצורה הנכונה של התאים. חיבור   .4
סיכות לחיבור בין כל קצה תא(.   6 –)כ  1/2בין היריעות יעשה בעזרת שידוך בסיכות מגולוונות "

 תא חדש בקו החיבור בין היריעות.  ייווצרכתוצאה מהחיבור 

ס"מ כאשר הקצה    60מ"מ באורך  10הכוורות יעוגנו לקרקע בעזרת יתדות מברזל פלדה עגול   .5
ס"מ וכך   49העליון שלו מכופף ותפוס בדופן הכוורת. היתדות ינעצו בקצה העליון של הכוורות כל  



 
 

 

 

מ"ר. היתדות יינעצו עד לעומק של   1.2 -גם בכל חיבור אופקי. בשאר השטח יינעצו היתדות בכל כ  
 ס"מ מתחת לגובה הדופן כך שהקצה העליון של הדופן יתקמט קלות.  2-כ

 בקטעים שיסומנו בתכניות.  20 –ילוי הכוורות יהיה בטון ב  מ .6
. מילוי הבטון לתוך הכוורות יעשה ישירות ע"י  5 –, שקיעת הבטון 20  –הבטון יהיה מסוג ב 

 משאבה תוך הפעלת מרטטים בכל זמן היציקה ולאחר מכן הבטון יוחלק ויגיע לרום פני הכוורות. 

יתבצע )עפ"י התכניות( עד לגדת התעלה תבוצע שן מבטון מזוין   20 –בקטעים בהם מילוי הבטון ב  .7
 ס"מ אליה תעוגן הכוורת.  20X65היקפית במידות 

 חגורה מבטון מזוין בכתף שבקצה המדרון ו/או ע"פ המסומן בתכניות, עבורה  ישולם בנפרד. 

ו לפי השטח שבוצע על פי התכניות במ"ר. גבול המדידה יהיה עד קצה העיגון  דכוורות פלסטיק ימד .8
 ו/או הכתף. 

, כוורות, בטון, צינור שחרור לחץ ולכל  התשלום יהווה תמורה מלאה לכל החומרים, בד גאוטכני
 העבודות כולל יישור והידוק השטח לפני הנחת הכוורות. 

 
 

 עבודות גינון ושתילה -  41 פרק

 מפרט טכני מיוחד על פי מפרט החברה למשק וכלכלה, אשר לא צורף לחוברת המכרז.
 
 

 עבודות ריהוט  - 42פרק 

 רט מיוחד, יש להתייחס למפרטי הספק כמפרט מחייב. לא מצורף מפ
 
 

 מעקות בטיחות וגידור - 44פרק 

 כללי     44.01

 העבודות ייעשו בבית המלאכה תוך הקפדה מלאה על התאמה מדוייקת בין חלקי המתכת. .1

 .המדויקתכל הפרופילים יהיו ישרים לאורכם ולרוחבם לצורך קבלת הצורה הגאומטרית   .2
חתכי הקצוות של כל המוטות וכו' ישויפו היטב מסביב וכל הגבשושיות תורחקנה. כל שטחי המגע  

 שויפו וינוקו היטב. 

פי הוראות  -כל החיבורים ייעשו בריתוך ווים, ברגים ומסמרות כפי שמסומן בתוכניות או על .3
 המפקח. 

ן  מגולוונים בטבילה חמה עובי הגלוו  כל חלקי המתכת והפלדה ואביזרי חיבור וכל סוגיהם, יהיו .4
 מיקרון.  80יהיה 

 כל הכיפופים, הפינות והעיגולים, יהיו בעלי צורה גיאומטרית מדויקת ורציפים עם המשכם. .5

על הקבלן להזמין את המפקח והמתכנן לבית המלאכה עם התחלת העמדה לצורך בדיקת טיב   .6
ואיכות החומרים שבכוונתו להשתמש בתקופת הביצוע ולפני הוצאת המסגרת המוכנה לשטח  

 האתר.

 כל פרופיל מוט צינור וכד' יהיו חדשים נקיים ישרים ומחתיכה אחת ללא חיבורי ביניים(. .7

כל שינוי מפרופיל, מוט צינור וכד' המצוינים בתוכניות מחייב הודעה מראש של הקבלן עם הגשת   .8
 ההצעה וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

המלאכה עם התחלת העבודה כדי לבדוק את טיב החומרים    לביתעל הקבלן להזמין את המפקח  .9
 שבהם הוא עומד לבצע את העבודה תוך תקופת הביצוע ולפני הוצאת המסגרות המוכנות לאתר. 

 

 ריתוך    44.02

בכל הריתוכים יש לנקות מ"שלקה", על הרתך להיזהר בריתוך שלא להשתמש במידת חום מוגזמת   .1
 לגבי המתכת. 

עבודת הריתוך חייבת להיות ברמה א' )דרגה ראשונה( ובריתוך חשמלי )אלא אם צוין אחרת   .2
 בפרטים(. 

 עובי הריתוך יהיה לפחות בעובי הדופן העבה ביותר בין החלקים המרותכים. .3



 
 

 

 

ת פטיש, כל  מכ ידי -מישור הריתוך בהתאם לתוכניות/פרטים לא יורשה יישור חלקים במקום על  .4
 חלק שלא יבוצע בהתאם יפסל.

 חיבורי מסמרות או ברגים יש למשוח את פני השטח במינימום עופרת לפני שיחוברו.  .5

והפיצור יכוסו  כל החיבורים יש לפצור עד לקבלת שטחים מישוריים חלקים. מקומות השיוף  .6
 לאחר מכן במינימום אפוקסי.

 מעלות )"גרונג"(.  45- כל חיבורי הניצבים של הפרופילים יהיו ב .7

 פרטים:   .8

על הקבלן להזמין את המפקח והמתכנן לבית המלאכה עם התחלת העבודה לצורך בדיקת טיב   .א
ואיכות החומרים שבכוונתו להשתמש בתקופת הביצוע ולפני הוצאות המסגרת המוכנה לשטח  

 האתר.

 צינור וכדו' יהיו חדשים נקיים וישרים ומחתיכה אחת )ללא חיבורי ביניים(.  טכל פרופיל מו .ב

צינור וכו' המצוינים בתכנית מחייב הודעה מראש של הקבלן עם הגשת   טכל שינוי מפרופיל, מו .ג
 ההצעה וקבלת אישור בכתב מהמפקח. 

על הקבלן להזמין את המפקח לבית המלאכה עם התחלת העבודה כדי לבדוק את טיב   .ד
החומרים שבהם הוא עומד לבצע את העבודה כתוך תקופת הביצוע ולפני הוצאת המסגרות  

 המוכנות לאתר. 
 
 

 סלילת כבישים ומדרכות - 51פרק 

 עבודות פירוק, סיתות, הריסה    .0151

 תחום הפרק    .101.051

פרק זה מתייחס לעבודות הריסה ופירוק שיבוצעו במבני כבישים, מדרכות, מערכות תת קרקעיות וכו'. כל  
 עבודות פירוק כוללות סילוק פסולת למקום שפיכה המאושר ללא הגבלת מרחק.

 הובהר, שמילוי כל הנחיות מפרט המיוחד כולל במחירים. 
 : הגדרות

אלמנטים קיימים במבנים ומערכות שיש לפרקן, גם בעבודות ידיים ו/או   –עבודות פירוק  .א
 שאר שלם לשימוש חוזר. יבאמצעים שהאלמנט י

בטון קיימים על מנת ליצור תושבות לאלמנטים חדשים,  באלמנטיחצוב  –בודות סיתות ע  .ב
 פתחים למעברים ו/או כל עבודה אחרת הדרושה להתחברות עם אלמנט חדש. 

אלמנטי בטון, ו/או כל חומר אחר שאי אפשר לפרקו ואשר יש לסלקו ממתקן   –עבודות הריסה  .ג
 קיים. 

כל רכיב מתקן או מערכת כמוגדר באחד מפרקי המפרט הכללי בתחום מקום המבנה   –מתקן  .ד
 או אתר העבודה. 

 

 הכנות לביצוע עובדות פירוק והריסה    .201.051

על הקבלן לסייר במקום וללמוד היטב את כל    –לימוד האובייקטים לפירוק והריסה  .א
האלמנטים נשוא הפירוק, סיתות ו/או הריסה ולהציע שיטות העבודה. השיטות שיוצעו  

 טעונות אישור המפקח. 

עבודות הפירוק וההריסה תעשנה בכל ציוד הקבלן, אך באישור   –אמצעים לביצוע העבודה  .ב
 המפקח. אופן ביצוע ההריסות ומועדם ייעשה בתיאום הדוק בין המזמין והמפקח. 

 תימוך אלמנטים סמוכים: .ג

על הקבלן לתמוך אלמנטים סמוכים לחלקים המיועדים להריסה. אופן תימוך האלמנטים   .1
 יקבל אישור המפקח לפני תחילת ההריסה. 

 הקבלן יידרש לבצע תימוך זמני במידת הצורך לפירוק בשלבים. .2
 

 אישור הפירוק   .301.051

 אין להתחיל בעבודות פירוק והריסה ללא אישור המפקח. 



 
 

 

 

 למרות האישור הנ"ל, אין להתחיל בביצוע ההריסות ללא נוכחות המפקח. 
 

 שלבי ביצוע    .401.051

במקומות בהם מוגדרים שלבי הביצוע בתוכניות, הקבלן ינהג בהתאם לכתוב ואין לסטות מהן ללא אישור  
 המפקח. 

 נזקים לאלמנטים ו/או מתקנים ו/או מבנים סמוכים   51.1.5
בכל עבודות פירוק והריסה, ישמור הקבלן על שלמות המבנים והמתקנים שאינם נוגעים לעבודות  

ידי הקבלן ללא  -המבוצעות. כל נזק שייגרם למבנים ו/או למתקנים סמוכים למקום העבודה, יתוקן על 
 תשלום. 

 

 חתכים ומידות  .601.051

והעוביים הניתנים לחלקי מבנה או מערכת בסעיפים השונים, מתייחסים לאלמנטים עצמם, נטו,  החתכים  
 ללא הציפויים השונים. 

 

 ניתוק המבנה ממערכות חשמל ומים  .701.051

אם המבנה נשוא השינוי או תוספות, כולל מערכות מים וחשמל, יש לוודא ניתוקן לפני התחלת   .א
 העבודות. 

אם המבנה נשוא השינוי ותוספות ימשיך בפעילות שוטפת תוך כדי השינוי, יש לדאוג לאספקת   .ב
 מים וחשמל זמניים לפונקציות הקיימות.

 יש לתאם הניתוקים, לפני תחילת העבודה עם המפקח והגורמים הרלוונטיים בעירייה. .ג
 

 פירוק מבנה כבישים ומדרכות   .801.051

 קרצוף

 דרישות כלליות   א(
 ות לגבי  רצוף מסעה אספלטית. הדרישות הכללי עבודה זו מתייחסת לק

 רצוף הינן כדלקמן: ק

הקרצוף יבוצע, לעומק קבוע או משתנה, עפ"י הנדרש בשטחים רציפים או בלתי רציפים  .1
לאורך המסלול / כביש כך שיאפשר התקנת שכבה / שכבות בעובי המפורט בתוכניות, או  

 .  הנדרש ע"י המפקח

על הקבלן לסמן את גבולות שטחי הקרצוף בקו צבע צהוב ואת עומקי הקרצוף בנקודות הרשת   .2
בתחום השטח המקורצף, לצורך עבודתה התקינה של המקרצפת, ובהתאם לגבהים  

 שבתוכניות. 

מהירות פעולת המקרצפת תבטיח קבלת חומר מקורצף ללא גושים / "פלטות" אספלט בגודל   .3
 ס"מ.  5העולה על  

לאתר ידי המפקח. אם לא יאמר אחרת,  -פינוי החומר המקורצף יתבצע למקום שיקבע על .4
 מיחזור. 

לעיל, רשאי הקבלן לקבל את החומר המקורצף לשימושו, באישור  4 למרות האמור בסעיף .5
 המפקח ובתנאי שניתן לכך ביטוי בכתב הכמויות באמצעות סעיף הנחה עבור חומר מקורצף.

 שיטת הקרצוף   ב(

( Cold Milling Machineהקרצוף יעשה במקרצפות הפועלות בקר ללא כל חימום )  .1
 מ'.  1.0רצוף ברצועות ברוחב העולה על והמאפשרות ק

ס"מ לפחות, במעבר אחד, וכן חיתוך דפנות אנכיות    20רצוף של הציוד צריך לאפשר עומק ק  .2
 ישרות ובלתי מעורערות בשולי הקרצוף.

ציוד הקרצוף חייב לאפשר הטענה ישירה למשאית של החומר שקורצף כאשר המשאית צמודה   .3
 למקרצפת. 

( מקורי הצמוד למקרצפת. כאשר Skiהקרצוף יעשה בבקרה אלקטרונית תוך שימוש במגלש ) .4
הקרצוף יתבצע לפי תכנית גבהים, הדבר יבוצע רק לאחר סימון שטח הקרצוף ברשת נקודות  

ומטה, רשאי המפקח    מ"א 5היותר. אם צפיפות הסימון תהיה   מטר אורך לכל  10בצפיפות של 
לוותר על השימוש במגלש.  המשטח המתקבל יהיה אחיד, מבחינת מרקם, לאורכו ולרוחבו  



 
 

 

 

ללא סימני שיניים, "קריעות", או חריצים עמוקים שיפגמו באחידותו. דיוק הקרצוף יהיה  
 ס"מ( ובכל מקרה לא יהיו פני הקרצוף גבוהים מהמתוכנן. 1 -מ"מ )נמוך ב 10אפס עד מינוס 

שתידרש אבני שפה לשוחות ולתאים בכל שיטה  הקרצוף כולל גם עבודת ידיים סביב ובסמוך ל .5
 ותאושר על ידי המפקח. 

 לפני תחילת הקרצוף, יש צורך לבדוק במקרצפת: .6

 תקינות הגומיות על הזחל.  •
 תקינות ושלמות השיניים בתוך הקרצוף.   •

 תקינות ושלמות דופן צד / מגלש, משני צדי המקרצפת.      •

השטח המקורצף ינוקה מיד בגמר הקרצוף במטאטא מכני בעל יכולת שאיבת אבק ע"י יניקה.   .7
הקבלן יחזור וינקה את השטח המקורצף לפני ביצוע הריסוס המאחה. לאחר הניקוי השטח  

מ"מ( וכן ללא "קליפות" דקות של   3 - יישאר מחוספס אך ללא חורים וחריצים עמוקים )מעל ל
רצפה, כך שפני המיסעה יהיו בלתי מעורערים או מפוררים. אם שרידי חומר מהשכבה שקו

רצוף נוסף, על חשבונו,  ררה שכבת האספלט, הקבלן ימשיך בקעקב הקרצוף התערערה והתפו
עד לקבלת פני מסעה יציבים ולא מתפוררים. במסגרת פעולות הניקוי, יש לנקות גם את שולי /  

 צידי הדרך. 

לאחר סיום הקרצוף לגבהים המתוכננים ותהליך הניקוי, יעשה סיור לגילוי סדקים או אזורים   .8
 נוסף יבוצע על פי הוראות המפקח.  קרצוףרופפים. 

לעיל, יישארו עדיין סדקים, בורות   7  -ו  6במידה ולאחר סיום הפעולה האמורה בסעיפי משנה  .9
או חורים בשטח המקורצף שעל פי שיקול דעת המפקח אינם מאפשרים תנועת כלי רכב נוחה  

ובטוחה, יבצע הקבלן הטלאה מקומית בשטחים הנ"ל בהתאם לאמור בכללים שלהלן או  
המפקח ו/או על ביצוע מילוי סדקים בהתאם לאמור בכללים  בשיטה אחרת שתאושר על ידי 

שלהלן. הטלאה זו תבוצע מידית כדי לאפשר פתיחת השטח המקורצף לתנועה עד לתחילת  
 מועד ריבודו. 

אם באזור הקרצוף נכללת עקומה אופקית בכביש, על הקבלן לבדוק ולתקן את זווית תוף   .10
הקרצוף בעקומה ובמעברי השיפועים שלפניה ואחריה, במרווחים שאורכם המכסימלי לא  

מ'. כמו כן יש לבדוק בתדירות גבוהה את עומקי הקרצוף באזור העקומה ומעברי    10יעלה של 
 השיפועים. 

במקום ההתחברות של אספלט חדש לאספלט קיים יבוצע הקרצוף אנכית לפני האספלט   .11
 ס"מ.   5באופן שיבטיח תוספת שכבה בעובי מינימלי של 

פינוי החומר המקורצף יתבצע לאתר שיקבע ע"י המפקח, על הקבלן להוביל את החומר  .12
המקורצף רק עם תעודות משלוח הכוללת פרטים כגון: מספר רכב, שם הנהג, תאריך, מקור  

נוי ותשמש התעודה תימסר לנציג מע"צ באתר הפי  החומר, יעד הפינוי וחתימת המפקח.
 המפקח. "י ביצוע פינוי חומר המקורצף לאחר חתימה עליה עכאסמכתא לקבלן על 

 סימון ובקרת דיוק     ג(    

 הקרצוף סימון שטחי   .1
( 2)א 33.5.3.1 לפני תחילת הביצוע יסומנו שטחי הקרצוף על ידי הקבלן )כאמור בסעיף

 ויאושרו בכתב על ידי המפקח. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים להבטחת הסימון. 

 מדידות לבקרת הדיוק   .2
לאחר גמר הקרצוף בשטח מסוים יסמן הקבלן את נקודות הרשת ויאזנן לבדיקת דיוק 

 הקרצוף. 
 רצוף עד להגיעו לגבהים הנדרשים.ן לא הגיע לגובה הדרוש, ימשיך בקבמידה והקבל 

מ"מ( יחויב הקבלן   5במידה והקבלן קרצף יתר על המידה )מעבר לסטייה המותרת של מינוס  
להשלים על חשבונו, בתערוכת אספלט שתקבע על ידי המפקח, את הנפח העודף שקורצף עד 

 לרום המתוכנן בהתחשב בסטייה המותרת, כדי להגיע למפלס המתוכנן. 

 פירוק אבני שפה וגן קיימות  ד(

במקומות המסומנים בתוכניות ובמקומות עליהם יורה המפקח, יבצע הקבלן פירוק אבני שפה קיימות מכל  
במפרט הכללי פירוק אבני שפה מכל סוג שהוא יכלול פירוק התושבת   5101סוג שהוא. בנוסף לאמור בסעיף 

 והמשענת מבטון.  

במפרט הכללי. הבורות שנוצרו מפירוק אבני   51017החומר המפורק יסולק מאתר העבודה כאמור בסעיף  
 שפה ימולאו בחומר מילוי שיהודק בבקרה מלאה. 

 



 
 

 

 

 פירוק זהיר של ריצופים  ה(

פירוק הריצופים הקיימים בעבודות ידיים בלבד. העבודה כוללת פירוק האבנים, הוצאת החול, אחסון  
לצורך שימוש חוזר, פירוק החגורות הסמויות במידה שקיימות וסילוק הפסולת המתקבלת. מיון החומר  

אינן שלמות  והובלת אבנים שלמות בלבד למחסני העירייה כולל פריקתם וסידור בערימות במגרש. אבנים ש
 ידי העירייה יסולקו אל אתר שפיכה מאושר ללא כל תשלום נוסף.- או שלא יתקבלו על

ישולם פירוק "זהיר" של מרצפות מכל הסוגים רק כנגד קבלות מסירה במחסן העירייה ו/או עבור שטחים  
 שרוצפו בפועל במרצפות שפורקו.

 
 פירוק עמודי תמרורים ושלטים ו(

במקומות עליהם יורה המפקח, יפרק הקבלן עמודים עליהם תמרורים ושלטים מכל סוג שהוא. העבודה  
כוללת חפירה סביב היסוד, פירוק והריסת היסוד מבטון, ללא פגיעה בעמוד מילוי חוזר והידוקו בבור  

 שנחפר, הובלת התמרור/שלט למקום אחסנה עליו יורה המפקח או למחסני עירייה . 
 
 פירוק תמרורים ושלטים  ז(

תמרורי תנועה, שלטים, עמודי תחנות וכו' יפורקו בזהירות בצורה שתאפשר שימוש חוזר. הקבלן ידאג  
'. העבודה כוללת פירוק העמודים, ניקויים  שבמשך העבודה לא ייפגע נשוא הפרוק, כולל הצבע, השלט וכו

 הכל לפי הוראות המפקח.  –מהבטון, צביעתם, הובלתם ואחסונם באתר העבודה ו/או במחסני העירייה 

 בנוסף כוללת העבודה הנחתם במקומם החדש כולל חפירה בורות, יציקת יסוד בטון והנחת העמוד. 
 

 פירוק מעקה בטיחות להולכי דרך  ח(

ישולם פירוק "זהיר" של מעקות בטיחות רק כנגד קבלות מסירה במחסן העירייה ו/או עבור מעקות  
 ועל לאחר פירוקם.שהותקנו בפ 

 
 פירוק והעתקת גדרות  ט(

כל אותם הגדרות התוחמים כרגע חלקות או רכוש פרטי אחר לאורך תוואי הדרך ואשר לגביהם תתקבל  
יועתקו לתוואי הסופי שלהם בקו רשות או דרך או במקום אחר כפי שינתן   –הוראה מן המפקח להעתיקם 

 לקבלן. 

מודגש בזאת שבמחיר ההעתקה הקבלן חייב להביא בחשבון שיהיה עליו להשלים בקטעים חדשים את כל  
אותם קטעי גדר קיימים אשר ינזקו במהלך ההעתקה ואשר הוא לא יצליח להעתיקם מסיבה כלשהי )קטעי  

 גדר: הכוונה לגדר + העמודים(.
 
 אופני מדידה ותשלום  י(

ותכולת    008סעיף  24כל הנאמר למטה הוא בנוסף לאמור בתנאים הכלליים של המפרט הכללי פרק  
 המחירים שבו: 

עבודות פירוק יבוצעו לפי דרישה, ובשלבים לפי הוראות המפקח וישולמו לפי סעיפי הכמויות   .1
, הכל לפי אופי העבודה. החלקים המפורקים יימסרו למחסני  כקומפלטיםבמ"ר, במ"א או 

העירייה במקום שיורה המפקח. המחירים יכללו את כל העבודה הנדרשת לביצוע הפירוקים,  
 לרבות הובלתם למחסן העירייה. 

מחירי עבודות פירוק והריסה למיניהם כוללות את כל הכלים הדורשים לביצוע העבודה וכן   .2
 זור.ידי הרשות המקומית באותו א- ר, עלהרחקת הפסולת מחוץ לשטח המקום שפך מות

מחירי עבודות הפירוק כוללים את כל התמיכות הנדרשות לשם הבטחת יציבות החלקים הקשורים   .3
עם החלק שעומדים להרסו. את התיקונים מסביב לפתחים ותיקונים אחרים, לשם הבאת המקום  

 למצבו שלפני התחלת הפירוקים.

 מחירי הריסת חלקי בטון, מדרגות וכו', כוללת את הריסת וחתוכם של חלקי הזיון שבתוכם. .4

כל עבודה הנמדדת קומפלט מחירה כולל גם את כל ההוצאות שיש להשקיע כדי להביאה למצב   .5
 מושלם לחלוטין. 

כל עבודת פירוק והריסה שאינה נמדדת כקומפלט, תימדד נטו בהתאם למידות התאורטיות   .6
 בתוכניות. 

 פירוק ריצוף קיים יימדד במ"ר נטו לפי השטח המפורק.  .7



 
 

 

 

מחירי היחידה של סעיפי עבודות הפירוק יכללו, בנוסף לכל האמור לעיל, גם את הניקוי, הסימון,   .8
 האריזה וחומרי האריזה, אחסנה עד למועד ההעברה והעמסה על כלי ההובלה. 

 

 עבודות עפר     .2051

   עבודות חפירה      .102.051

.  בנוסף לכך, על הקבלן למלא את  51, פרק  1העבודה תבוצע לפי האמור במפרט כללי לעבודות בנייה, פרק 
 הדרישות האמורות להלן: 

 יה באזורי החפירה. יהעבודה כוללת את הסרת הצמח .א

כל ע"פ הנדרש לביצוע מושלם של   העבודה כוללת חפירה ידנית, שימוש בכל כלי מכני שיידרש. ה  .ב
 העבודה. 

קרקעיים ועיליים.  -בנים תתקח בחשבון, כי באזור העבודה עלולים להימצא תשתיות ומיהקבלן י .ג
 הקבלן לבצע את החפירות בזהירות על מנת לא לפגוע בתשתיות ו/או מבנים קיימים. על

 תנועת הכלים המכניים תפוזר לכל רוחב השטח והקבלן יימנע מריכוזה ברצועות בודדות. .ד

  ועל חשבונו הקבלן  יועבר ע"י ן לצרכי מילוי באתר ייחשב החומר העודף בו לא ישתמש הקבל .ה
 . , על הקבלן להציג אישורי שפיכה חתומיםלמקומות שפיכה מאושרים 

כאמור במפרט הכללי   )מותנה באישור המפקח( מיטב החומר החפור ישמש כחומר מילוי באתר  .ו
.  החומר החפור יועבר לאזורי המילוי, יפוזר ויהודק בשכבות שעוביין לא  51לעבודות עפר פרק 

 ס"מ,  באם אין הנחיות אחרות בתכניות ובמסמכי החוזה.  20יעלה על 

בסמכותו של המפקח להורות לקבלן על מיקומו המיועד של החומר החפור באזורי המילוי, גם אם   .ז
הדבר עלול לגרום לאחסון ביניים של החומר ו/או למרחקי הובלה שאינם אופטימליים ו/או  

 להורות על שינויים אחרים בסדר עבודת הקבלן. לא תשולם כל תוספת עבור ביצוע הוראות אלו. 

באזור חפירת יתר, במקום שהמפקח ימצא לנכון, יחויב הקבלן לבצע, על חשבונו, מילוי חוזר מעפר   .ח
 מטיב מאושר בהידוק מלא. 

עבודות החפירה כוללות גם ביצוע חפירה נוספת מתחת לתחתית החפירה המתוכננת, לשם הרחקת   .ט
אדמה בלתי מתאימה והרחקת אדמה פסולה. עבודות אלו תבוצענה רק לפי דרישת המפקח וכמות  

 החפירה הנוספת הזו תיכלל ותשולם עם החפירה הכללית, ללא שום תוספת מחיר. 

עבודת החפירה כוללת גם את הידוק השטח עליו יותקן המילוי, לאחר ביצוע החישוף או הסרת   .י
 הצמחייה. 

במידה ובוצעה ע"י הקבלן חפירת יתר, ימלא הקבלן את אזור חפירת היתר  בחומר מילוי מתאים   .יא
המאושר ע"י הפיקוח ויהדק או בשכבות ולצפיפות כנדרש במפרט הכללי בתלות במיון החומר  

 ובעומק מפני השתית. העבודה הזו תבוצע על חשבון הקבלן 

העבודה כוללת גילוי זהיר ומעבר/חציית תשתיות וקווי מערכות למיניהן, בין שהן מסומנות ובין   .יב
שאינן מסומנות בתכניות. כמו כן כוללת העבודה את תמיכת התשתיות/הצנרת בעת החפירה,  

 לאחר גילויה. 

, אך לא יבוצעו מעליו מצעים  בשטחי הכבישים שבהם יבוצעו עבודות החפירה בהתאם לתכניות . יג
  2יהיה על הקבלן להגיע לדיוק בגבהים כפי שתוכננו, והסטייה המישורית המותרת היא של עד 

 . מ' 5.0ס"מ המדידה באמצעות סרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום באורך 

כמות החפירה תימדד בהתאם לנפח תיאורטי מהחתכים לרוחב של העפר המיועד   מדידה: מ"ק   .יד
 לחפירה ללא כל תוספת עבור הגדלת הנפח בתהליך העבודה.

 
  יישור והידוק מלא של שתית 

בכל אותם במקומות שבהם יהיה על הקבלן לבצע ריצופים במדרכות, סלילה של המסעה ו/או שוליים מצע,  
 יהיה על הקבלן להדק את פני השתית לדרגת צפיפות הנדרשת המפרט הכללי וכמפורט מטה: 

 סוג העפר לפי שיטת המיון של
                    AASHTO 

 שיעור ההידוק  עומק השכבה      

A-1    98% ס"מ  60בעומק עד  ( 5%מקסימום  200)עם עובר נפה 
A-3 ,A-2-4 ,*A-1 

 ( 5%מעל  200)עם עובר נפה  
-40בכל עומק בין 

  ס"מ 100
96% 



 
 

 

 

A-5 ,A-4, A-2-7 ,A-2-6 .A-2-5  60בכל עומק בין-
 ס"מ  100

95% 

A-5 ,A-4, A-2-7 ,A-2-6 .A-2-5 93% ס"מ   100 - גדול מ 
A-6  עדA-7-6(5 )  93% בכל עומק שהוא 

**A-7-6(5 )  90% בעל עומק שהוא 
 

 לפחות.     98%שיעור ההידוק הדרוש   A-1*    בשכבת שתית מסוג  
בנוסף עליו להגיע  (. 89%   2%±שונה )לדוגמא תופחות, רשאי המפקח לדרוש שיעור הידוק  **  בחרסיתות

מ"מ )המדידה בסרגל סטנדרטי   7ה המישורית המותרת היא של עד י לדיוק בגבהים כפי שתוכננו והסטי
 מ'(. 5.0מפרופיל אלומיניום באורך  

 המדידה והתשלום לפי שטח מ"ר.

 יישור והידוק מלא של שתית במקומות שבהם עבודות העפר לא ישולמו על סמך חתכים לרוחב 

במקומות הנ"ל יהיה על הקבלן להגיע לגובה פני השתית המתוכננת, כאשר המחיר כולל ביצוע עבודות  
העפר הנחוצות לצורך כך, כדוגמת עבודות חפירה ו/או מילוי בחומר מקומי או מובא מבחוץ המאושר ע"י  

 מטה. המפקח. לאחר שהקבלן יגיע לפני השתית המתוכנן, יהיה עליו להדקו כדרישות המפורטות 

 המדידה והתשלום לפי שטח ובמחיר כלול ביצוע כל העבודות שתוארו לעיל. 
 

   הידוק מילוי מבוקר בכבישים  .202.051

המילוי בשטח הכבישים יבוצע בבקרה מלאה, וזה אומר שהחומר המובא למילוי צריך להיות חומר נקי  
ולצפיפות כנדרש במפרט הטכני הכללי   לשכבה ס"מ )לאחר ההידוק( 20 עד מכל לכלוך, יפוזר בשכבות של

 וכמפורט בטבלה שלעיל. 

הגיע לדיוק בגבהים  בשטחי הכבישים שבהם יבוצע המילוי, אך לא יבוצעו מצעים מעליו יהיה על הקבלן ל
ס"מ  )המדידה בסרגל סטנדרטי מפרופיל אלומיניום   2הסטיה המישורית המותרת היא של כפי שתוכננו, 

 מ'(. 5.0באורך 

 המדידה תהיה לפי מ"ק מחושב תיאורטי מהחתכים לרוחב.
 

 מילוי מובא מבחוץ  .302.051

בכל אותם המקומות שבהם יהיה על הקבלן לבצע עבודות מילוי, ו/או במקומות שבהם הוא חופר את  
)העונה  לדרישות של אחת   הקרקע הטבעית ומבצע החלפת קרקע, יהיה עליו לספק אדמה מחומר גרנולרי

 (. AASHOלפי שיטת המיון של   A-3או  A-1  ,A-2מהקבוצות של החומרים מסוג 

ס"מ )לאחר הידוק(. דרגת ההידוק תהיה בהתאם לסוג החומר והטבלה המופיעה   20עובי השכבות יהיה של 
 לעיל. 

 ח מחושב תיאורטי ומפורט בתכניות.התשלום יהיה לפי נפ
 

 מצעים      .3051

 מצע סוג א'         .103.051

ל גבי שתית )צורת דרך( או על גבי מצע סוג ב' ובכל מקום שיידרש בתכנית ו/או הוראות המהנדס באתר,  ע
יתקין הקבלן תשתית ממצע סוג א' בעובי המפורט בתכניות או בכתב הכמויות בשכבה אחת, או מספר  

 הידוק מלא. ס"מ לאחר   20שכבות. כל שכבה לא תעלה על עובי של  

לפי "מודיפייד אאשטהו" בשטחי    100%דרגת הצפיפות הנדרשת לכל שכבה ושכבה לא תהיה פחותה משאר 
 בשטח המדרכה ושביל לאופניים.  98%המסעה ושוליים ובניגוד לנאמר במפרט הטכני הכללי, יכולה להיות 

 מ'.        5ס"מ מדוד  בסרגל אלומיניום שאורכו  1שכבה העליונה לא תורשה כל סטייה עולה על   ב
 חומר יהיה מצע סוג א' כמפורט להלן: ה

 ס"מ.  7לא יכיל חומר זה כל אדמה וחומר אורגני ואבנים שגודלן עולה על  .א
 .   70% -  30%יהיה בתחום  4אחוז החומר העובר נפה מס' 

- 6%ואינדקס פלסטיות קטן  מ  -25%,   יהיה   גבול   נזילות   קטן מ 40לחומר העובר נפה מס'    .ב
   אחוז  .

 .    -5%יהיה לא פחות מ  200החומר העובר נפה מס' 

 פיזור החומר ייעשה בכלים מכניים או בעבודת ידיים, לפי בחירת הקבלן.    



 
 

 

 

 דרגת   צפיפות  המפורטת  לעיל.   סוג המכבשים להידוק לפי בחירת הקבלן, בתנאי   שתתקבל   
 התשלום הוא לפי מ"ק. 

 
 

 עבודות אספלט     .4051

 

 דרישות והנחיות כלליות לביצוע אספלט  .104.051

 לספק האספלט.  20העברת ת"ת  .1

 מפעל לייצור אספלט בעל  מערכת רישום תקינה של כל מרכיבי התערובת.  .2

 מערכת מרשל מאושרת ע"י המזמין/מתכנן, הקבלן לא יבצע אספלט ללא אישור חתום על המרשל.  .3

סיור מקדים לפני ביצוע אספלט, בדיקת גבהים לאחר קירצוף, קבלת הנחיות להטלאה במידה   .4
 וידרש לפני ביצוע שכבות אספלט. 

 יצרן/ספק האמולסיה יעביר בדיקות על עמידת האמולסיה במפרט הנדרש.  .5
 

 ציוד   .20.4051

 תתאפשר עבודה עם מגמר )פינישר( פניאומטי בלבד בעל פלטת חימום.  .1

מגמר )פינישר( המפקח והקבלן יבדקו את תקינות פלטת הפיזור, מערכת הרחבה, תקינות מערכת   .2
, הימצאות מד חום לבדיקת טמפרטורת התערובת,  חימום הפלטה, תקינות מערכת ויברציונית

תקינות מערכת בקרת שיפועים, תקינות מערכת תאורה, תקינות בקרת גובה בחלזנות, קיום  
מ', קיום מגלש   3.6הארכות לחלזנות, תקינות מסועים פנימיים, המיצאות סרגל אלומיניום באוך 

 פרקי תקין, נקיון גלגלי דחיפה, צופר ומנורה מהבהבת. 

 מכבש ויברציוני ייעודי לעבודות אספלט, כולל סכין ניקוי, מיכל מים.  .3

מכבש פניאומטי: תקינות מברשות, תקינות צמיגים ולחץ אויר, מיכל מים, מגרדי אספלט למניעת   .4
 הידבקות אספלט לגלגלים. 

 מיכלית מים.  .5

 מטאטא כביש+ שואב.  .6

 מרסס. .7

 ציוד חיתוך לביצוע התחברות. .8

 במידה והעבודה צפויה להימשך לתוך הלילה או להתבצע בלילה, תאורת הצפה מתאימה. .9
 

 סימון והנחיות פיזור תערובת אספלטית  .304.051

מטר במידה וביצוע אספלט יעשה לפני הנחת אבני   5מטר ובעקומות כל  10יתדות סימון יישומו כל  .1
 שפה.

 רצועות הפיזור יהיו מקבילות לציר הכביש. .2

 רוחב הפס יתוכנן שיהיה קטן מרוחב שולחן מלא. .3

 הפיזור יבוצע מהשפה הנמוכה, אורכי ורוחבי.  .4

 ס"מ לפחות.  50יש לוודא שתפר בין השכבות יבוצע בתזוזה של   .5

 תפרים בשכבה העליונה יתוכננו מתחת לפסי הצבע המתוכננים.  .6
 
 ריסוס אמולסיה  .404.051



 
 

 

 

שעות לפני ביצוע, יש   24ליטר למ"ר לפחות  1בכמות של   MS10ציפוי יסוד תרוסס אמולסיה מסוג  .1
 להקפיד על פיזור מלא, הקבלן לפני ביצוע חבצע השלמות היה ויידרש.

שעות לפני ביצוע שכבת   24ג' למ"ר כ  300בכמות של   STEציפוי מאחה תרוסס אמולסיה מסוג  .2
 האספלט. 

ציפוי מאחה על אספלט מקורצף או תערובת אספלטית נקבובית תא"נ תרוסס אמולסיה מסוג   .3
STE  שעות לפני ביצוע שכבת האספלט.  24ג' למ"ר כ  500בכמות של 

( יבוצע במידה ולוח הזמנים לא מאפשר שימוש  M-1ציפוי בתחליב אניוני )אמולסיה ביטומינית  .4
 שעות לפני תחילת פיזור האספלט.  3הפיזור יתבצע   STE,MS10באמולסיות ביטומניות מסוג 

 פיזור אספלט  .504.051

 שנים לפחות. 5צוות הפיזור יהיה צוות מנוסה בעל ניסיון של  .1

 הקבלן יוודא ויתכנן רציפות בהובלת האספלט לאתר.  .2

 פריקת האספלט תתבצע למגמר בלבד, לא יותר פריקה של אספלט לארץ.  .3

 פיזור האספלט יתבצע על שטח יבש )ביום בו צפוי גשם לא תתאפשר סלילת אספלט(.  .4

 למניעת גליות יש לוודא נסיעה אחידה של המגמר.  .5

 ראש הצוות והמפקח יבדקו באופן שוטף את טמפרטורת האסלפט.  .6

 המפקח וראש הצוות יבצעו בדיקת עובי לשכבה לפני הידוק ע"י דקר מתכת.  .7

לאחר פיזור אספלט סדר העבודות יהיה כדלקמן: מכבש פלדה יכנס ראשון, לאחריו יכנס מכבש   .8
פניאומטי, אין לעצור על שכבות אספלט טרי באופן פתאומי, אין לשנות כיוון באופן פתאומי, כל  

 תנועת המכבשים תתבצע באופן רציף, אחיד ואיטי . 

 שימוש רציף במכבשים על אספלט טרי.  .9

 ס"מ לפחות.  50חפיפה בין רצועות ברוחב  .10

 וחימום התפר. חיבור לרוחב מסלול יבוצע ע"י חיתוך מסור .11

חיבור לאורך מסלול יש לבצע תוך פחות משש שעות, חיבור לאחר מכן יש לבצע ניסור וחימום   .12
 התפר. 

 הקבלן יגיש בסיום יום פיזור דו"ח הכולל את הפרטים הבאים:   .13

תאריך פיזור, שטח פיזור, כמות אספלט שפוזרה בתוספת תעודות משלוח, סוג תערובת, מס'  
 השכבה, עובי השכבה, שם המפעל המספק, קבלן פיזור וצוות פיזור. 

 

 בטון אספלט     .5051

 שבמפרט הכללי.  51.12האספלט יענה על דרישות פרק 
 לאחר הקרצוף העדין או העמוק של האספלט, יבוצעו שכבות האספלט לפי הדרישות הבאות: 

 באיזורי אספלט ללא סדקים  .א
ס"מ אחוז חלל   5מ"מ בעובי   12מ"מ או  19יבוצע קרצוף עדין ותיסלל שכבת אספלט תא"צ  

 . PG70ביטומן  4.5%

 יבוצע קרצוף עמוק   באיזורי אספלט עם סדקים  .ב
 יבוצעו העבודות הבאות: 

 ס"מ.  6בעובי  25( Sשכבת אספלט תחתונה תא"מ ) •

 " של חב' פז או ש"ע.  3/250יריעת מסוג "פוליפז   •

 .PG70ביטומן  4.5%ס"מ אחוז חלל   5מ"מ בעובי  12מ"מ או  19שכבת אספלט עליונה תא"צ   .א

 יבוצעו העבודות הבאות:  באיזורי אספלט עם קרצוף עמוק מאוד  .ב
 ס"מ.  7מ"מ  בעובי 25שכבת אספלט תחתונה תא"צ   •



 
 

 

 

 " של חב' פז או ש"ע.  3/250יריעת מסוג "פוליפז   •

 .PG70ביטומן  4.5%ס"מ אחוז חלל   5מ"מ בעובי  12מ"מ או  19שכבת אספלט עליונה תא"צ   .ג
 

 גבהי האספלט הסופיים  51.05.01

 הגבהים הסופיים של האספלט ליד אבני השפה והתעלה: 

 ס"מ מתחת לגובה אבני השפה.  10 -לאורך אבני השפה הרגילות והאלכסוניות באיי התנועה    .א

 בגובה אבני השפה. -ליד אבני שפה מונמכת/ מעברי חציה   .ב

 ס"מ מעל אבן תעלה.  1 –ליד אבן תעלת בטון טרומה    .ג

 

 חיבור אספלט חדש לקיים  51.05.02

ביצוע החיבור בין אספלט חדש לכביש קיים, כולל חיתוך האספלט הקיים לכל עוביו לפי קו ישר בכלי  
ס"מ, מריחת התפר בביטומן   8מ'  ובעובי  1.0מתאים, קרצוף חלק מהאספלט הקיים ברוחב לפחות   

 להבטחת הדבקות נאותה, ביצוע אספלט בשתי שכבות ברצף.

 התשלום לעבודה זאת ייכלל בסעיפי העבודה השונים, ולא ישולם עבורה כל תשלום נוסף.         
    

 מישק התחברות  51.05.03

החדשה תבוצע ע"י ניסור   המבנה הקיים לכל עומקו   מישק ההתחברות בין המסעה הקיימת ובין המסעה
ס"מ, חימום פני החיתוך במכונות חימום מאושרות עד לטמפרטורה   15וחיתוך רצועת אספלט ברוחב של 

 מעלות צלסיוס. מריחת פני החיתוך בריסוס מאחה ורק לאחר מכן ביצוע המבנה החדש.  120-130של 
 תשלום הוא לפי מ"א. ה
 

 פיזור אספלט 
 פיזור אספלט יבוצע ע"י צוות מיומן בלבד, צוות פיזור אספלט יכלול פינשר פנאומטי 

 
 



 
 

 

 

 יריעות ביטומניות    .6051

  על גבי סדקים במיסעות אספלט לדחיית   3/250יישום יריעות ביטומניות מסוג פוליפז   .106.051
 השתקפותם 

 מבוא  .1

  3/250אלסטומריות מיוחדות מסוג פוליפז מפרט זה מכיל הנחיות לאספקה ויישום של יריעות ביטומניות 
 או ש"ע ביטומני, על גבי סדקים בודדים רוחביים ו/או אורכיים  

ריבוד אספלטית   ודחיית השתקפותם בשכבת איטומםבמיסעות אספלט ובטון חדשות או קיימות, לצורך 
חדשה המיושמת מעל שכבת המיסעה המכילה את הסדקים הנ"ל, או שעשויים להתפתח בה סדקים  

 בעתיד. 
 
 יריעות ביטומניות  .2

 דרישות טיב מהיריעות הביטומניות  2.1

היריעות הביטומניות המסופקות לעבודות אטימת סדקים במיסעות אספלט, תהיינה בעלות תכונות  
משובחות, כך שתוכלנה לאורך זמן, לספוג את כל התנודות התרמיות והעיבורים המכניים   אלסטומריות

היסדק  המתפתחים במיסעה, ולגשר על סדקים קיימים או כאלה שמתפתחים במיסעה עם הזמן מבלי ל
 ו/או להינזק עקב כך בעצמן. 

משוריינות בבד פוליאסטר לא ארוג העומדות בכל דרישות הטיב המופיעות   היריעות הביטומניות תהיינה:
, ממפעל המקיים מערכת אבטחת איכות לפי  2000שנת  55פרק   –וכמפורט במפרט הכללי  1בטבלה מס'  
והמאושרות   SBS,, ובעל תו תקן ממכון התקנים הישראלי ליצור יריעות ISO 9001:2000סדרת תקני 

" או שווה ערך ביטומני שיאושר ע"י    3/250   לשימוש ע"י האגף לחומרים ומחקר של מ.ע.צ., "פוליפז
 המתכנן. 

 

ותעודות בדיקה   ISO   לפני ביצוע העבודה, חייב ספק היריעות להגיש לאישור נציג היזם תעודות תו תקן,
של מעבדה מוסמכת, שבה תפורטנה תוצאות כל הבדיקות שבוצעו בהתאם לשיטות והנהלים המתוארים  

ושנערכו על גליל מדגמי של היריעה הביטומנית המיועדת לאספקה לאתר. ללא הצגת    1בטבלאות מס' 
 תעודה כזו המעידה על עמידות המוצר בכל הדרישות לא תתאפשר התחלת העבודה. 

 
 



 
 

 

 

 : 1טבלה מס'  
 דרישות טיב ושיטות בדיקה ליריעות ביטומניות אלסטומריות משוריינות  

 ליישום בהלחמה על גבי סדקים במיסעות אספלט או בטון 

 
 

 . הנחיות כלליות להובלה, אספקה ולבקרת האיכות של היריעות הביטומניות המסופקות לאתר

 הובלה ואחסון היריעות  2.1.1

ח מוצל, עד  גלילי היריעות יובלו ע"ג משטח עץ מכוסה בשרינק במצב אנכי ויאוחסנו במצב זה בשט
 לפרישתם באתר העבודה. 

אין להניח גלילי יריעות או משטחים אחד על גבי השני הן בהובלה והן באיחסון כיוון שהדבר עלול לגרום  
 נזק ליריעות. גלילים שיסופקו לאתר במצב אופקי יפסלו לשימוש. 

 
 

סוג  
 התכונה 

 בדיקה  דרישת הטיב  יחידה  התכונה 

מידות  
 היריעה 

 . אורך מינימלי 1
 . רוחב מינימלי 2
 . עובי )מ"מ(    3

 מ'
 מ'

 מ"מ 

10 
1 
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 1430/3ת"י 
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 (  200-. תכולת המלאן )5
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הבד 
הגאוטקסט 

 ילי 
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 % 
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 % 
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 בקרת איכות של היריעות המסופקות  2.1.2

בהגיען לשטח וסמוך לתחילת העבודה תהיינה היריעות בעלות אופי אחיד, מעובדות כראוי ללא פגמים  
כלשהם כגון: קרעים, חריצים, חתכים, שקעים, גלים, קמטים, בליטות, בועות, שוליים פגומים וסיבים  

  יאסרו לשמושגלויים וכיו"ב. היריעות תסופקנה בסמוך לשימוש בהם. יריעות או חלקי יריעות פגומים 
 ויורחקו מיד מהשטח וזאת לפי הקביעה של המפקח. 

 
 היריעות תובלנה לשטח בלווי תעודת משלוח שבה יפורטו הפרטים הבאים:  2.1.3

 סימונו המסחרי של המוצר, שם היצרן וכתובתו. .1
 תאריך ייצורו  .2
 או מספר אצוות הייצור.  .3
אישור בכתב מהספק שהיריעות המסופקות עומדות בכל דרישות הטיב הכלולות בטבלה מס'   .4

1. 
 ( Material Safety Data Sheetדף בטיחות ) .5
יסומנו גם על גב היריעה, ויהיו ניתנים לזיהוי לאחר  3ו   1הסימונים המפורטים בסעיפים  .6

 ההתקנה. 
 Certificate Of Complienceתעודת איכות של היצרן  .7

 
משלוח שלא ילווה בתעודה כנ"ל ו/או שאחד מהפרטים יחסר בו ו/או שלא יהיה תואם את תעודת הבדיקה  

)על חשבונו( לפנות את היריעות ולספק   יחויבשלעיל( יפסל והקבלן  1-6שסופקה לפני תחילת העבודה )סעיף  
 יריעות תקינות במקומן. 

 
 הכנת שטח מבטון האספלט המיועד לאיטום באמצעות יריעות ביטומניות

בהתאם לדרישות התכנון והמצב בשטח ועל פי הנחיות המפקח יש לבצע את הכנת השטח של קטע תשתית  
 באופן הבא: ביטומניות בטון אספלט המיועד לכיסוי ביריעות 

 תיקונים מוקדמים )איטום סדקים( 

  . POLITAR  61תיקונים מוקדמים )איטום סדקים( יבוצעו עם חומר    

 ניקוי השטח 

יש לנקות את השטח המיועד לאיטום מאבק, חול, לכלוך, שומן, חומרים זרים באמצעים שונים:  מדחס  
 עפ"י הוראת המפקח.   –אויר, מטאטא מכני, כלים ידניים או חומרי ניקוי 

 

 רצוף השטח ק    .206.051

שום שכבה מישרת,, ובכדי להבטיח שטח המתאים ליישום היריעה, יש  יכאשר נדרש קרצוף השטח ללא י
 לבצע את הקרצוף על פי המפורט להלן: 

 או שווה ערך, שיאושר ע"י המפקח.  W 1900דגם  עדין שיתבצע במכונה מסוג וירטיגו  הקרצוף יהיה קרצוף

 מ' לשכבה לדקה.  12ס"מ לא יעלה על  5קצב התקדמות המקרצפת, בעומק של עד 

 או שווה ערך שיאושר ע"י המפקח.   של וירטיגו H-5הסכינים לקרצוף יהיו מדגם 
 
 שום שכבת יסוד יי

גר'/מ"ר על    250במקומות בהם פני האספלט בלויים, בכמות של  STEיש ליישם אמולסיה ביטומנית מסוג 
שעות עד לשבירת האמולסיה והתנדפות המים לפני   1-3פני כל התשתית המיועדת לאיטום. יש להמתין  

 המשך פעולות האטימה. 

 גר' על פי אופי השטח המקורצף.  400-250 -בשטח מקורצף יש להגדיל את הכמות ל

 ללא ציפוי יסוד.   וד, כאשר איכות ההדבקה לשתית טובהבאישור המפקח ניתן לוותר על ציפוי היס
 
 ישום יריעות ביטומניות בכיסוי מלא י

 ניקוי פני האספלט במטאטא מכני, או בצורה ידנית.  .1

  250גר'/מ"ר )ציפוי מאחה(, בכמות של כ    STEאמולביט ריסוס באמולסית ביטומן מסוג  .2
במידה ויוכח לשביעות רצון המפקח כי ניתן לחבר את  ג"ר/מ"ר והמתנה לשבירתה. 

 היריעות בצורה טובה לשתית, ניתן לוותר על שלב זה. 

  בכדי לאפשר הדבקה טובה של היריעה לאספלט, טמפרטורת האוויר בזמן היישום תהיה .3
 לפחות ובמגמת עליה.   C º5 גבוה



 
 

 

 

גליל היריעה יפרש לאורך שפת כביש האספלט או לרוחבו כמפורט בתכניות או לפי   .4
 הוראות המפקח. 

 לאחר התאמת היריעה לצורת הכביש )כולל חיתוכים וכו'( תגולגל היריעה מחדש.  .5

. ריתוך היריעה לאספלט יבטיח  היריעה תיפרש מחדש תוך כדי חימומה ע"י מבער גז פרופן .6
 הידבקות מלאה כך שלא ניתן יהיה להפריד בין היריעה לשכבת האספלט. 

בעלות גב פוליאטילן הניתן לקילוף בקלות לפני   SP 3/250בישום יריעות מסוג פוליפז   .7
ביצוע הריתוך, ניתן להסתפק בריתוך החפיות ושולי היריעה, יש להקפיד לעבור עם מכבש 

 9פנאומטי כמפורט בסעף 

 10המשך העבודה יבוצע כנ"ל כאשר החפיות בין היריעות )לאורך ולרוחב( תהינה בנות  .8
 ס"מ לפחות. 

פעמים עם מכבש פניאומטי לצורך  3-2בתום עבודת הריתוך מומלץ לעבור על פני היריעות   .9
 השטחת בועות האויר.

 
 יישום פסי היריעות הביטומניות ע"ג סדקים בלבד 

 ניקוי רצועת האספלט לאורך הסדק במטאטא מכני, או בצורה ידנית.  .1

במידה ויוכח לשביעות  והמתנה לשבירתה.   STEריסוס באמולסית ביטומן מסוג אמולביט  .2
 רצון המפקח כי ניתן לחבר את היריעות בצורה טובה לשתית ניתן לוותר על שלב זה. 

 מילוי הסדק על פי המפרט המיוחד.  .3

  C º5בכדי לאפשר הדבקה טובה של היריעה לאספלט, טמפרטורת האויר בזמן היישום תהיה  .4
 לפחות ובמגמת עליה. 

ס"מ )אם לא צויין אחרת בתכניות(תיפרש לאורך הסדק, כאשר  50גליל היריעה שרוחבה   .5
 הסדק נמצא במרכזה )ראה מפרט נוסף לטיפול בסדקים(.

 לאחר חיתוך היריעה בהתאם לאורך וצורת הסדק, תגולגל היריעה מחדש.  .6

 היריעה תיפרש מחדש תוך כדי חימומה ע"י מבער גז פרופן.  .7
להפריד בין היריעה לשכבת   ריתוך היריעה לאספלט יבטיח הידבקות מלאה כך שלא ניתן יהיה

 האספלט. 
, יש לקלף את גב היריעה העשוי   SP 3/250בישום יריעות להדבקה עצמית מסוג פוליפז  

 פוליאטילן, ולהדביקה למשטח האספלט ללא חימום. 

פעמים עם מכבש  3-2בתום עבודת הריתוך או ההדבקה, מומלץ לעבור על פני היריעות  .8
 פניאומטי לצורך השטחת בועות האויר. 

 
 הנחיות כלליות לשימוש ביריעות ביטומניות

זמן ועוצמת החימום בזמן הלחמת היריעות יהיו המינימליים הדרושים להמסת הביטומן באופן אחיד. על  
 כל החפיות המולחמות יש לעבור עם מרית )שפכטל(  

מחוממת היטב ולגהץ מעט ביטומן. המרית תהיה ללא קצוות חדים העלולים לשרוט את היריעה. יש  
 להקפיד מאד שלא לשרוף את היריעות בעת הפעולה הזו. 

דגימות גליל לבדיקה. דגימות אלו תשמרנה בלווי כל   2המפקח רשאי לבחור מכל משלוח שיגיע לשטח 
 ך אספקה לשטח וכו'( ברשות המפקח. הפרטים הרלוונטים )מספר משלוח, תאריך ייצור, תארי 

המפקח רשאי לשלוח בכל עת אחת מהדגימות למעבדה מוסמכת כדי לבדוק את עמידות היריעות שסופקו  
 שמפורט בהמשך.  1בחלק או בכל הבדיקות המפורטות בטבלה מס' 

אם יתברר מתוצאות הבדיקות כי ליריעות שסופקו ויושמו בשטח ערכי בדיקה הנמוכים מהערכים  
ו/או   1ממחיר היחידה עבור פריטי תשלום מס'   50%הקריטיים שיפורטו להלן ינוכו מהתשלומים לקבלן 

 שמפורטים בהמשך.  2מספר 

 (:2או   1הרלוונטיות שבטבלה מס'    להלן הערכים הקריטיים )כפוף לשיטות הבדיקה

 ס"מ לאורך ולרוחב. 5ניוטון/  600 -פחות מ  –חוזק קריעה במתיחה עד לכישלון  .1

  -עבור יריעות משוריינות ופחות מ 20%  -פחות מ –התארכות במתיחה )%עד לכישלון(  .2
 עבור המסה הביטומנית.  600%



 
 

 

 

 C -עבור יריעות משוריינות וב  C ˚100 -החומר יזל ו/או יתחלק ב –עמידות בטמפ' גבוהה  .3
 עבור המסה הביטומנית.  90˚

 אטמ' עבור יריעות משוריינות.  2היריעה לא תעמוד בבדיקת העמידות בלחץ של  .4

 עבור יריעות משוריינות.  - C ˚10 -סדק ביבבדיקת העמידות בטמפ' נמוכות החומר י .5

ביריעות משוריינות   80% -בבדיקת ההרכב יתברר כי החומר המסיס בטריכלואתן נמוך מ .6
ו/או שהשריון אינו לבד   C ˚100 -ו/או שנקודת ההתרככות של המסה הביטומנית נמוכה מ 

 פוליאסטר כנדרש ביריעות משוריינות. 

באם תבוצענה הבדיקות הנ"ל ותתקבלנה התוצאות לפני שהמוצר יושם בשטח, יפסל המוצר והקבלן יחוייב  
 )על חשבונו( לפנותו ולספק מוצר תקין במקומו. 

כעיקרון רשאי היזם לנכות מהתשלומים לקבלן, את כל הנזקים שיגרמו לו בגין אספקת מוצר לא תקין  
 וזאת בנוסף לניכויים הנזכרים לעיל. 

אם יבקש הקבלן לערער על ממצאי הבדיקות שבוצעו על אחת הדגימות הנ"ל, רשאי הוא לבצע על חשבונו,   
 . 2.2.4המפרט בהתאם לאמור בסעיף  בדיקה חוזרת על דגימה הנוספת של הפרמטרים שלא עמדו בדרישות 

תתבסס על   תוצאות הבדיקה/ות נוספת/ות תצורפנה לתוצאות הבדיקה הראשונה וההחלטה לגבי הנכויים
ממוצע תוצאות שתי הבדיקות אם בבדיקה מסויימת לא ניתן לבצע ממוצע תוכר תוצאת הבדיקה  

 המאוחרת יותר כתוצאה סופית. 
 

 ניסיוניים קטעים 

לפני תחילת ביצוע העבודה יכין הקבלן לפי דרישות המפקח קטע ניסיוני במקום ובמידות שיורה המפקח.  
 בקטע הניסיוני יבוצעו בדיוק אותן הפעולות המפורטות  

במסמכי החוזה. בעת ביצוע הקטע הניסיוני נוטלים מדגמים לבדיקת טיב ההלחמות והדבקות היריעות  
לתשתית. כמו כן משמש הקטע לבחינת התאמתו של הציוד לביצוע בסיבולות הנדרשות. אם הבדיקות  

ד  מורות שלא עמד הקבלן בדרישות, מבצעים קטעים ניסיוניים נוספים עד לקבלת קטע ניסיוני שיעמו
א תשולם  ול –בדרישות. על הקבלן לכלול את עלות הקטעים הניסיוניים במחירי היחידה של המכרז 

 תמורתם כל תוספת מיוחדת.

אשור הקטע הניסיוני ע"י המפקח אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב החומרים, והמלאכה לפי מסמכי  
 החוזה. 

 
 תיקון נזקים 

במידה וזוהו נזקים ביריעה ע"י המפקח או המהנדס באתר יש לתקנם מיידית. על כל פגם שהתגלה יש  
כלל במחירי  יעלות ביצוע התיקון תס"מ מכל צד.  20ור את הפגם לפחות להלחים רצועה מוארכת אשר תעב

 היחידה המפורטים בהמשך. 
 

   אופני מדידה ותשלום

תתבצע לפי מ"ר של השטח המטופל. יריעה   ביטומניתיריעה גבי יישום האמולסיה ועבור יישום  המדידה ל
פרוסה באתר, נטו ללא כל תוספות עבור חפיפות, תיקון נזקים בלאי חומר וכו'. המחיר כולל את כל החומר  

ק"ג/מ"ר, על שכבת   0.3בכמות   TCEריסוס מאחה על פני שכבת אספלט בתחליב ביטומני  והעבודה.
  2חלק    161ק"ג/מ"ר על שכבת אספלט מקורצף הריסוס המאחה יענה על דרישות ת"י   0.5אספלט חדשה, 

 .המדידה לתשלום לפי מ"ר. 3טבלה 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

במפרט הכללי   2הקבלן יבצע, על פני המצע, ריסוס יסוד באמולסית ביטומן, שתכונותיה מפורטות בנספח 
 המדידה לתשלום לפי מ"ר.  ליטר/מ"ר. 1.0(. כמות הריסוס תהיה 51)פרק 

 
 ריסוסים

 על פני המצע יבצע הקבלן את הריסוסים הבאים: 

  2חלק  161ק"ג/מ"ר , שתכונותיה יענו על דרישות ת"י   1.0בכמות  PCEריסוס יסוד בתחליב ביטומני 
 . 3טבלה 

 
 ריסוס יסוד א.   

 על פני המצע יבצע הקבלן את הריסוסים הבאים: 
  2חלק  161ק"ג/מ"ר , שתכונותיה יענו על דרישות ת"י   1.0בכמות  PCEריסוס יסוד בתחליב ביטומני 

 . 3טבלה 
   ריסוס מאחהב.   

ק"ג/מ"ר   0.5ק"ג/מ"ר, על שכבת אספלט חדשה,   0.3בכמות  TCEעל פני שכבת אספלט בתחליב ביטומני 
 .3טבלה   2חלק  161הריסוס המאחה יענה על דרישות ת"י פלט מקורצף.  אס על שכבת  

 המדידה לתשלום לפי מ"ר. 
 

 

 ניקוז /תיעול  .7051

 . במפרט המיוחד 57ו   51עבודות ניקוז עבודות הניקוז יבוצעו בהתאם לפרק 

  עבודות הכנה ועבודות עפר לניקוז:

מודגש כי כלל הסעיפים האמורים בתת פרק זה יהיו כלולים במחירי היחידה כלולים במחיר היחידה של  
 '(: המתקנים )צינורות, שוחות וקולטנים, חיבורים וכד

מתחת למתקן, דיפון הזמני   חול זיפזיפ/כל העבודות החפירה, הידוק שתית, החלפת קרקע תושבת מצע
לצורך ביצוע העבודה, הסדרי ניקוז זמני, תושבת ועטיפת החול כמפורט בתכניות ואת המילוי החוזר מילוי  

במצעים , ושכבת ככל הדרוש עד לתחתית מבנה שכבות של הכביש, כל החומרים והעבודה, לרבות חצייה  
  .בכבישים פעילים וביצוע בתתי שלבים

  .מודגש כל עבודות ההכנה ועבודות העפר כלולות במחירי היחידה בכתב הכמויות
 

  CLSM ביצוע מילוי ב

יבוצע באזורים מיוחדים בהם קיימת צפיפות מערכות או מגבלת ביצוע או   7מוזל שקיעה  CLSM מילוי ב
זאת בהתאם לאישור מיוחד   .ישולם בנפרד באופן מיוחד CLSM אזור של מערכות רדודות. עבור מילוי ב 

 יבש מחייב הידוק בשכבות. clsmב   שימוש .של המפקח ותיעוד מפורט כולל צילום המקטע
 

  :שוחות טרומיות ופרטים

בנוסף לאמור במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור מודגש בזאת ששוחות הבקרה ותאי הקליטה יהיו  
על הקבלן להכין תוכנית מפורטת   .טרומיים, מחברה מאושרת , בהתאם לסוג ומידות המצוינות בתכניות

של כל שוחה עם הפתחים הרלוונטיים. כל תאי הביקורת יכללו סולמות ירידה מפלדת אל חלד בהתאם  
 . (יכללו אטמים בהתאם לפרט יצרן ) כלול במחיר היחידה בכתב הכמויותלתקן, כל השוחות והצינורות 

טרם   גבעתייםבעיריית  של אגף תשתיות  בהתאם לפרטיםכל האביזרים לרבות רשתות, מכסים וכד' .
  ".גבעתייםס"מ ועם הטבעה מיוחדת של "סמל עיריית  60מכסי שוחות ניקוז יהיו בקוטר   . הביצוע

מטר יכללו "פודסט" במידות של מחצית התיקרה, כך שיאפשר ירידה לצורכי    4.5תאי ביקורת בגובה מעל 
מטר יבוצעו שני   4.5תתוקן שרשרת ביטחון. כמו כן בשוחות גבוהות מעל   תחזוקה בשני שלבים. בפודסט

מכסים, שני פתחים : אחד מעל הפודסט ואחד מעל קרקעית השוחה. הקבלן יעביר תרשים של מיקום  
האלמנטים בשוחה : כגון מיקום שלבי ירידה, פודסט, פתחים וכד' לאישור המפקח, טרם אספקת  

  .החומרים וטרם ההתקנה

 עיבוד תחתית השוחה כלול במחיר השוחה. 



 
 

 

 

חיבור צינורת בכניסה לשוחה יבוצעה עם אלמנט חרושתי, במידה והקבלן יוצקת את חיבור הצינור לשוחה,  
 יש להקפיד על יציקת בטון לכל המרווח כולל טפסות )סגירה בחלקי ריצוף לא תותר בכל מקרה(. 

כל הפרטים והאביזרים, סולמות , המחברים, האטמים, פרטים מיוחדים לרבות מכסים עם "סמל 
  ." כלולים במחירי היחידה בכתב הכמויותגבעתייםעיריית 

 

 אספקת צינורות ושוחות 

יהיה על   ,בגלל הימצאותן של מערכות תת קרקעיות בסמוך למיקום המתוכנן של תאי הביקורת והקולטנים
הקבלן לחשוף תחילה את המערכות הקיימות סביב כל תא או קולטן מתוכננים ולקבל את הוראות המפקח  

על הקבלן לקחת בחשבון שלאחר שחשף את המערכות הקיימות יתכנו שינויים   .ואישורו לגבי אופן הביצוע
בסוג התאים והקולטנים במפלסיהם, במיקומם ואף בתכנון הכביש בסביבתם, כולל שינויי רומים,  

 ,מפלסים ושיפועים מתוכננים וזאת על מנת להתאים את המתוכנן אל המשק התת קרקעי הקיים. אי לכך
הזמנה סופית ומפורטת של טיפוסי התאים, השוחות והקולטנים וכן של מיקום, קוטר ומפלסי הפתחים  

יוכלו להיעשות על ידי הקבלן אצל היצרן רק לאחר שחשף את המערכות, הביא את הנתונים בפני המפקח  
כמו כן ידרשו קולטנים ושוחות במידות לא "סטנדרטיות" תוך   .וקיבל את הוראותיו המפורטות ואישורו

ביצוע צווארוני הגבהה והתאמות גובה. עבור הנ"ל לא ישולם בנפרד והוא כלול במחיר היחידה בכתב  
  . הכמויות

המפקח ראשי להורות על יציקת באתר של תאי ביקורת ושוחות תפיסה, כולם או מקצתם, על פי פרטים  
שימסור לקבלן, אם נוכח לדעת שקצב אספקת התאים והשוחות מהיצרן איננו מספק או אם נוכח לדעת  

י של  שטיב הביצוע של התאים והשוחות הטרומיים איננו מתאים לנדרש וזאת על פי שיקול דעתו הבלעד 
הורה המפקח על יציקת תאים ושוחות באתר, ייעשה התשלום לפי הסעיפים המקוריים שבכתב   .המפקח

הכמויות. המחיר כולל את המתואר בסעיף זה ו/או המשתמע ממנו, לרבות היציקה סביב ומעל למערכות  
 .התת קרקעיות הקיימות

 

 הסדרי תנועה      .8051 

 הסדרי תנועה      .10.8051

 הקבלן יציב תמרורים לפי המסומן בתכניות. התמרורים יוצבו על עמודי פלדה  

  -יסוד בטון ב בגובה התמרורים הקיימים. העמודים  יוצבו בתוך  5/32ועובי דופן "  4מגולוונים בקוטר "
ס"מ בתוך   40חודר לעומק ס"מ, מחוץ לשטח המרתף, כשהצנור    50ס"מ בעומק  30X30במידות   150

  50X50היסוד. בשטחים שמעל המרתף יוצב עמוד התמרור על פני שכבת האיטום עם יסוד בטון במידות  
מ' מעל פני   2.2ס"מ. התמרור יהיה לפי דרישות משרד התחבורה ויחובר לעמוד . התמרורים יהיו בגובה 

 הקרקע. 

 המדידה לתשלום לפי יחידה, והמחיר כולל  את החפירה ליסוד, יסוד בטון, עמודי פלדה ותמרורים. 
 

 צביעת כביש או אבני שפה      .20.8051

 הקבלן יצבע פסי צבע לבן בכביש ואת אבני השפה בצבעים העונים על דרישות  

   51068לצביעת כבישים, והעבודה תבוצע בהתאם לאמור בסעיף מס'  934ת"י  

 הצביעה תהיה לאחר ניקוי השטח הצבוע מלכלוך, שמן ופסולת. של המפרט הכללי. 

 המדידה לתשלום לפסי צבע ולאבני שפה לפי מ"א, והמחיר כולל את הניקוי. 
 

 מקורות אספקה     .30.8051

כל מפעל אספלט ומחצבה שיאושרו לעבודה בפרויקט זה, יהיו בעלי הסמכה ורשומים במאגר נותני השרות  
 הרלוונטים של נתיבי ישראל. 

אספקת האספלט לכל אתר תעשה ממקור אספקה אחד בלבד. במידה וארעה תקלה כלשהי במפעל ובאם  
ניתן אישור מראש של מנהל הפרויקט, יסופקו תערובות אספלט לאתר ממפעל אספלט חלופי, באופן זמני  

הל  )אלא אם כן קבע מנהל הפרויקט אחרת( ובתוך שעת עבודה אחת לכל היותר והכל בהתאם להנחיות מנ 
הפרויקט. במידה ואירוע תקלה התרחש בזמן סלילת תערובת תאמ״א , יושלם ריבוד קטע הכביש )מבחינה  

 בטיחותית( ויקורצף בהמשך לאחר תיקון התקלה. 

למען הסר ספק כל העלויות הקשורות לאירוע תקלה הנ״ל כולל קרצוף אספלט זמני וריבודו מחדש הינן על  
 חשבון הקבלן. 



 
 

 

 

לפחות שבוע ימים לפני תחילת העבודות, על הקבלן להציג לאישור מנהל הפרויקט את מערכות הבדיקות  
המוקדמות לקביעת מתכון הייצור )חומרי גלם ומערכות מרשל( לאחר שאושרו בבקרה מוקדמת ע״י צוות  

דיקות  בקרת האיכות של הקבלן. לא יותר לקבלן להתחיל לבצע עבודות סלילה ללא הגשת מערכות הב
 הקיימות ואישורן. 

הקבלן יכין במפעל האספלט לפני תחילת העבודות ערימות אגרגטים וחול מחצבה שיאושרו ע״י מנהל  
מ״ק מהחומר גלם שמהם בכוונתו להרכיב את   1,500 -הפרויקט ו/או מי מטעמו בנפח מינימלי כולל של כ

 תערובות בטון האספלט. 
 

 התארגנות לקראת ביצוע    .40.8051

ככל אשר החברה מקיימת הליך סדיר של רישום צוותי פיזור, צוותי סימון צבע, קבוצות אבטחה, מפעלי  
אספלט, מחצבות וכו', צוות העובדים של הקבלן בכל סוג עבודה יהיה צוות קבוע שעבר את תהליך מבדקי  

ד מהאתר ללא  ההסמכה הרלוונטיים ואושר ע״י נציגי החברה. לא תורשה החלפת אנשים מהצוות או ציו
 הסכמת מנהל הפרויקט. 

לפני תחילת העבודה, תערך על פי קביעת מנהל הפרויקט פגישה בהשתתפות מנהל הפרויקט, מנהל הבטחת  
איכות ,מנהל בקרת האיכות )מב״א(, מנהל העבודה האחראי וגורמים נוספים רלוונטיים לצורך קביעת  

אדם, ציוד נוהלים וכדי הקשורים לעבודה. סיכומים   אופן ושיטת ביצוע העבודה , הסדרים בטיחותיים, כח 
 אלו יחייבו את הקבלן לכל דבר ועניין, וזאת מבלי לגרוע ממחוייבויותיו ע״פ ההסכם. 

 

 תאורת לילה    .50.8051

״מתקן   51.35.02.05בסעיף  -עבודות לילה יתבצעו בליווי תאורת לילה, בהתאם למפורט במפרט הכללי  
 ״תאורה זמנית ותאורה ניידת באתרי עבודה.  51.35.03.02.04תאורה ניידתי״, ובהתאם למפורט בסעיף 

 

 בקרת איכות והבטחת איכות )מב"א(    .60.8051

כל מטלת ביצוע אשר יקבל הקבלן במסגרת הפרויקט יבוצע במתכונת של בקרת איכות עצמית בהתאם  
 מפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור. לנאמר ב

בנוסף לאמור, מערך בקרת האיכות יופעל על ידי חברה חיצונית בלבד )שאינה שייכת לקבלן( שהתמחתה  
 שנים בניהול פרויקטים  סלילה ו/או בפיקוח ובבקרת/הבטחת איכות של עבודות אספלט.  4לפחות 

ימים מיום צו התחלת עבודה, וכתנאי לתחילת העבודה, תכנית בקרת איכות   14על הקבלן להגיש תוך 
מפורטת הכוללת את הרכב צוות הבקרה. תכנית זו והרכב הצוות יאושרו ע״י מנהל הפרויקט ומנהל  

 הבטחת האיכות אשר ימונה מטעם החברה.
 

 רשימת ריכוז של אי התאמות בחלוקה לכל קטע כביש  .70.8051

הקבלן אחראי לקבל לידיו בכל זמן העבודה את תוצאות בדיקות המעבדה שנעשות באתר ובמפעל, לנתחן  
ולפעול מיידית על פי משמעותן ההנדסית. במידה והקבלן יגלה ליקויים הן ויזואליים באתרים והן כתוצאה  

הל הבטחת  מניתוח ממצאי בדיקות המעבדה, מחובתו לדווח לאלתר על קיומם למנהל הפרויקט ולמנ
 האיכות ולבצע במיידי את התיקונים המתחייבים על חשבונו. 

 

 תיק מסירה   .9051

לכל קטע כביש שבוצע, יוכן דו״ח בקרת איכות שיכלול את פרוט הכמויות שבוצעו בפרויקט, טפסי דיווח  
תוצאות בדיקות של חומרי גלם )מחצבה, מפעל אספלט, עבודות צבע וכו'( הכוללים ריכוז תוצאות חריגות,  

ות סעיף  דו״ח ניכויים ואי התאמות באם נמצאו בהליך העבודה. דו״ח זה יוכן בהתאם להנחי 
וסקר נזקים בשיטת    fwdשבמפרט הכללי למעט בדיקות חיכוך, תסבולת מבנית במכשיר  00.02.04.08.05

Paver . 

״דוחות קבלה בתום ההקמה״, על הקבלן לצרף לחשבון הסופי של כל    00.02.04.08.05בנוסף לנאמר בסעיף 
( כפי שיקבע על ידי מנהל הפרויקט בהתאם למידע הנדרש.  AS madeקטע עבודה באתר תוכנית עדות )

 התוכנית תתאר לפחות את האלמנטים הבאים:

מיקום כל קטע עבודה באמצעות קורדינטות ברשת ארצית החדשה ומיקום של אבן ק״מ במידה   •
 וקיים. 

 כמות, עובי, סוג תערובות וכדי.  -מידע על פירטי העבודות של השכבות השונות  •
 ( יצויינו כל נקודות המדידה אשר באמצעותן חושב כמות שטחי הריבוד. DWGבקובץ אוטוקד )   •



 
 

 

 

 בעבודות שבוצעו לגבהים מתוכננים.  -מפלס קיים של פני המיסעה   •

 מיקום ורישום סוגי סימני צבע קבועים.  •

 ותוכניות מודפסות.  PDF ,DWGכל המידע יוגש על גבי מדיה מגנטית קבצי 

כל ריכוז תוצאות הבדיקות, טבלת אי התאמות, דוחות, תוכנית האיכות והנהלים וכן כל הנתונים  
 (.PDF פתוחים )ללא Excel -ו wordהמבוצעים בפרויקט ישלחו באמצעות מייל עם קבצי 

 

 מערך אבטחת איכות  . .1051

לחברה שמורה הזכות להציב מערך הבטחת איכות מטעמה, שיפעל מול מערך בקרת האיכות של הקבלן. כל  
 למפרט הכללי.  00.02זאת בהתאם לנאמר בפרק 

החברה רשאית לבצע בדיקות ומדידות הבטחת איכות לכל פעילות מבוצעת ולכל סוג עבודה לפני, במהלך  
ובסיום העבודות. במידה והמדידות יבוצעו במהלך העבודה, הקבלן יהיה אחראי על כל נושא הבטיחות  

באתר, הקבלן  באתר ללא כל תשלום נוסף. באם הבדיקות והמדידות יבוצעו לפני ו/או אחרי עבודת הקבלן 
יבצע את כל הסדרי הבטיחות כולל ציוד ואנשי אבטחה לביצוע המדידות. לעניין סעיף זה התשלום לקבלן  
יהיה בעבור הסדרי הבטיחות בלבד )ציוד ואנשי אבטחה וכו'(, בהתאם למחירי היחידה שבכתב הכמויות  

 לעבודות אלו.
 

151.1  CLSM 

 ( יעשה על פי הוראה מפורשת של מנהל הפרויקט. Controlled Low Strength Material) clsm - השימוש ב

תיוצר במפעל בטון מאושר ותובל לאתר באמצעות ערבל. התערובת תיושם מיד עם הגעתה   clsmתערובת 
ס״מ(   10x10x10) clsmלאתר ישירות אל הבור, הסדק וכדי הנדרשים למילוי. חוזק הלחיצה של קובית  

 מגה פסקל.  3-7ימי אשפרה יהיה  28לאחר 
 

 פער הזמן בין קירצוף לריבוד    251.1

זה הקבוע בהיתר   פער הזמן המכסימלי המותר בין קרצוף לריבוד השכבה המקורצפת הינו .א
 שעות. 96המשטרה והנחיות המפרט, אך לא יותר מאשר 

 מי לסוף שבוע או חג.   500ניתן להשאיר שטח מקורצף באורך של עד   .ב
המקורצף בצמתים, או   מנהל הפרויקט רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לדרוש ריבוד השטח .ג

למשתמשי הדרך, באותה משמרת עבודה, בלא תוספת    בקטעים אחרים המהווים סיכון בטיחותי
 תשלום. 

״זהירות   - מקורצף״ ו משך הזמן שבין הקרצוף לריבוד יש להציב שילוט אזהרה ״זהירות שטח   .ד
 הבטיחות המתאימות לקטע הדרך המקורצף  מדרגה״ . מיקום השלטים ייקבע על פי הנחיות

 

 גבול עבודה בקשת אופקית  51.12.01

אין להפסיק עבודה בתחום קשת אופקית. במקרה של עבודה בתחום קשת אופקית, תסתיים העבודה רק  
 לאחר קצה הקשת )טנגנטה(. 

 

 אחידות פני המיסעה  51.12.02

פני המיסעה המוגמרת יהיו אחידים ללא סגרגציה וללא חיבורים עם הפרשי גובה בהתאם  .א
 במפרט.  51.04להנחיות פרק 

או יותר מעומק   15%- סגרגציה תקבע ככזו אם עומק המרקם שלה, בשיטת טלאי חול, גבוה ב  .ב
 כתקין.  המרקם של שטח שיוגדר על ידי מנהל הפרויקט

 

 תיקון נזקים 51.12.03

במידה ויתגלו נזקים בפני המיסעה, כתוצאה מעבודת הקבלן ולפי הגדרה בלעדית של מנהל הפרויקט, יהיה  
 הקבלן חייב לתקן על חשבונו המלא, נזקים אלו כמפורט להלן: 

 תיקון מיידי  .א
  24במקרים של נזקים כגון: הזעה, התפוררות, סדיקה וכדי, הקבלן יבצע את התיקון בתוך 

 שעות מיום קבלת דרישת החברה. 



 
 

 

 

 תיקון יזום  .ב
במקרים של סגרגציה, חיבור לקוי, גליות פגומה וכדי, יתקן הקבלן את הקטע הלקוי בתוך לכל  

 ימי עבודה מיום קבלת הדרישה. 7היותר  

 גבולות התיקון   .ג
 מי לפחות.  30גבולות אזורים אלו יהיה ברוחב הנתיב, או פס הסלילה ובאורך של 

ס״מ( בגבולות אלו יקורצף ויסולק על ידי הקבלן בכל השטח המוגדר    5שכבת האספלט העליונה )
 ובכל עובי השכבה, וירובד מחדש על חשבון הקבלן, על פי כל דרישות האיכות המפרטיות. 

 
 

 אבני יצקת , סריגים, פקקים  .1351

 אלמנטי יצקת מאושרים: 

 

 D -400פקק יצקת עגול לכביש 

 B-125מדרכה מרובע 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 רשת קולטן ת"א

 
 

 שירן אבן יצקת 

 
 

 אביר אבן יצקת 
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 120/120שריג      100/100יג שר

 

 
 יועץ מקצועי :

 משרד  ראדי מסארוה מהנדסים יועצים בע"מ
 48017, ראש העין 1361, ת"ד 11רחוב היצירה 

 7026070-15374,  פקס' : 7026070-074טל'  : 

 
 

 קווי מים וביוב       - 57פרק 
 



 
 

 

 

  המיםתאגיד   –הערות כלליות לעבודות צנרת מים וביוב  57.01

על מערכות תת .1 מגורמים האחראים  עבודה  ביצוע  לצורך  חפירה  אישורי  לקבל  - על הקבלן 
רקעיות כגון: אגף התשתיות העירוני, מתאם התשתיות העירוניות, חב' חשמל, מת"ב, בזק, ק

 מש' העתיקות, מח' גנים, מח' רמזורים, מח' תאורה, מח' דרכים ומח' תכנון עיר וכו'. 

במידה ויקבע ע"י מחלקת התנועה/משטרת ישראל שעל הקבלן להכין תכנית הסדרי תנועה,   .2
התכניות    . התוכנית  הכנת  לצורך  תנועה(  מחלקת  ע"י  )המאושר  תנועה  ליועץ  יפנה  הקבלן 

היחידות השונות, אלא אם החליט   ייכלל במחירי  ומחירם  ע"י מח' התנועה  מזמין  יאושרו 
מי  , לאור מורכבות הסדרי התנועה הנדרשים, כי תכנית הסדרי תנועה תוכן על ידי  העבודה
    מטעמו.

על הקבלן לקבל רישיון ממשטרת ישראל לביצוע עבודה.  במידה ובמסגרת רישיון יהיה צורך   .3
וישלם את   העסקתם  לתאום  ידאג  הקבלן  בשכר,  עבודה  צמודים למקום  שוטרים  להעסיק 

ישלם לקבלן החזר הוצאות בהתאם לחשבון    מזמין העבודההנדרש עבור שכרם למשטרה.  
ע"י הקבלן   לסעיפי כ"כ. מזמין העבודהלהמשטרה שיוצגו  מזמין  במידת האפשר    , בהתאם 

יצייד את הקבלן באשורי העבודה לעבודות חירום , החובה על הקבלן למלא את כל    העבודה 
 התחייבות החלות באישורים אלו. 

)פועלים(   .4 רגיל  אדם  כוח  ע"י  תנועה  והכוונת  תנועה  הסדרי  ביצוע  עבור  בנפרד  ישולם  לא 
על   בנפרד  ישולם  לא  כן  כמו  העבודה.  ופינוי    אספקה בתהליך  הצבה  הובלה,  השכרה,  או 

גרד, תמרורים ויותר אביזרי הבטיחות שידרשו  שנדרשים ע"י  -מהשטח עם סיום העבודה מיני
 אישור ממח' תנועה  ומשטרת ישראל.  

תאגיד המים ו/או    גבעתיים כל העבודות יבוצעו בשעות שיקבעו ע"י משטרת ישראל, עיריית   .5
 גורמים אחרים.  

 שעות הלילה , שבת או חג .  -לא ישולם תוספת על בצוע עבודות בשעות בלתי שגרתיות  .6

במחירי   .7 ייכלל  המחיר  גנרטור.  הפעלת  באמצעות  לילה  תאורת  עבור  תוספת  תשולם  לא 
 הסעיפים השונים בכתב כמויות. 

על הקבלן להחזיר את מצב השטח )ציבורי או פרטי( לקדמותו ולתקן על חשבונו כל נזק ישיר   .8
או צד שלישי שיגרם כתוצאה מעבודתו. המחירים כוללים את סילוק הפסולת ממקום העבודה  
לאתר שפיכה מאושר הנמצא בכל מרחק שהוא ממקום ביצוע העבודה. מומלץ לקבלן   לצלם   

לפני תחילת העבודה צלום שבו יצוין תאריך הצילום לפני התחלת  את שטח במצלמת וידאו  
 העבודה .הצילום יבוצע על חשבון הקבלן. 

על הקבלן לספק כוח אדם מיומן, הציוד וכל החומרים הדרושים לביצוע העבודה. על קבלן   .9
להעסיק עובדים  בעלי  אזרחות ישראלית, כמו כן יהיה הקבלן רשאי להעסיק גם עובדים זרים  
ובתנאי ,שיש בידם  רישיון  שהייה בארץ כדין, ושיש בידם רישיון עבודה תקף לעבודה בארץ  

 .  מזמין העבודההצהרה על עובדים זרים בעלי רישיון תיכלל בחוזה הקבלן מול על פי כל דין. 

ידו ועל חשבונו,  -כל הפגיעות בצנרת המים הקיימת הנגרמות עקב עבודת הקבלן יתוקנו על .10
החומרים הנדרשים לתיקונים. במידה והקבלן לא יבצע תיקון "פיצוץ" בצנרת    אספקתכולל  

שעתיים( יחויב הקבלן גם על תשלום    –קיימת בזמן סביר )זמן מקסימלי לביצוע תיקון שיגרתי  
 על איבודי המים והנזקים שיגרמו כתוצאה מכך. 

 כל הפגיעות בתשתית תת"ק או עילית קיימת  הנגרמות עקב עבודת הקבלן יתוקן על חשבונו.  .11

 

העבודה  .12 אוגנים,    מזמין  מגופים,  צינורות,  כגון  חומרים  עודפי  מהקבלן  לקבל  מתחייב  לא 
דרסרים וכו' הנשארים לאחר גמר העבודה. כמויות שלא נוצלו לא יובאו בתחשיב החשבון  

 הסופי.   

הקבלן חייב להעביר למהנדס העתק חשבון ותעודת משלוח על הצינורות ותעודת משלוח של   .13
ידו. כמו כן  הקבלן חייב להעביר למהנדס את תעודת    -כל החומרים ואביזרים שסופקו על



 
 

 

 

האחריות מהיצרן על כל האביזרים המסופקים. המסמכים הנ"ל  צריכים להעיד על סוג וכמות  
 החומר המסופק ע"י הקבלן. 

אטמ' אלא אם יצוין  אחרת במפרט    16האביזרים חייבים להיות מותאמים ללחץ עבודה של   .14
 או בכתב הכמויות. 

, צינורות  בשינוי תווי צנרת מים עקב גלוי בלתי צפוי של כבלי חשמל, טלפון, תאורה, מת"ב .15
מים   קווי  חלופי  תוואי  או  להחלפת  הגורם  אחר  דבר  כל  או  דלק  קווי  ניקוז,  ביוב,  מים, 
כל   תשולם  לא  ואנכיות,  אופקיות  קשתות  או  הזויות  במספר  שינויים  יהיה  מזה  וכתוצאה 
תוספת. כמו כן עקב "עקיפה" של צנרת או תאי ביקורת של משק תת קרקעי הקיים ומחיר  

 חירי הסעיפים השונים בכתב הכמויות.העבודות ייכלל במ 

ביצוע עבודות אספלטים אינו מחויב, ויופעל רק לפי  הוראה מפורשת בכתב ממפקח או מי   .16
 . מזמין העבודהשהוסמך על ידו על ידי  

בגין ביצוע עבודה בסעיפים שאינם נכללים בכתב הכמויות של חוזה המסגרת המחירים עבור   .17
   15%מהדורה אחרונה בהפחתה של   –עבודות נוספות יתבססו על מחירון "דקל" 

תשולם   .18 לא  לילה  בשעות  וחדשים  קיימים  קווים  בין  ניתוקים  או  התחברויות  ביצוע  עבור 
 תוספת והמחיר ייכלל במחירי היחידה השונים. 

ו/או   .19 צינורות  של  נוספות  הובלות  או  הובלות  פיצול  עבור  תוספת  שום  תשולם  לא 
 אביזרים/שוחות/מכסים מכל סוג שהוא לאתר העבודה.  

והתקנה ברגים, אומים, אטמים,    אספקההמחירים של התקנת אביזרים כוללים בין היתר   .20
 צבעים וכל חומרי העזר הדרושים. 

לא תשולם תוספת עבור הפעלת משאבות מים בזמן ביצוע התחברויות עם צנרת מים קיימת,   .21
 כנ"ל לגבי עבודות ביוב )שאיבות זמניות של ביוב בעת חיבור לקו קיים( .  

יופעלו   .22 מחלקה  מנהל  של  ובאישורו  מים  קווי  להנחה  עבודות  ביצוע  ובזמן  במידה 
WELLPOINTS  .ישולם לקבלן שכר עבור הפעלתם בהתאם למפורט לעיל 

תכנית אחרי ביצוע: לאחר גמר העבודה לבצוע הנחת צנרת מים על הקבלן להגיש לעירייה על   .23
( בהתאם למפרט טכני כללי להגשת עבודות מדידה  MADE -ASחשבונו תכנית אחרי ביצוע ) 

. המדידה תבוצע ותחתם ע"י מודד  מזמין העבודה )גרסה  אחרונה( כפי שתימסר לקבלן מעת  
 מוסמך. כל הפרטים שיסמנו ע"י המודד והקבלן יבדקו ויחתמו ע"י מהנדס. 

לקבלן  מזמין העבודה  כל תכנית עדות תהיה לפי מפרט שכבות הממ"ג העדכני אשר ימסור   .24
הביצוע . סעיף הגשת תכניות העדות , על פי מפרט הממ"ג כפי שיימסר לקבלן בחתימה החוזה  

 יהיה תנאי לאישור ותשלום חשבון סופי לקבלן.   

 לא ישולם בנפרד עבור תכנית לאחר ביצוע ומחירה ייכלל במחירי היחידה השונים.  .25

 יום מתאריך גמר ביצוע עבודה.  28  –יש להגיש חשבון סופי לא יאוחר מ  .26

התכנית .27 על  שיתבסס  מדויק  כמויות  חישוב  על  מבוסס  יהיה  הקבלן  של  סופי  הנ"ל    חשבון 
 והמאושרת ע"י מפקח . 

( ויצוין בו את שם   2.5*  1.5 -שלטים בשטח העבודה. השלט יהיה בולט )גודל כ  2הקבלן יציב  .28
, מועד התחלת הפרויקט, מועד  מזמין העבודההעבודה, שם הקבלן, כתובתו ומס' טלפון, שם  

  - סיום, ופרטי המוקד העירוני . מידות מדויקות של השלט, פירוט וצורת הכיתוב בו וכו' וכמו  
 הן  מיקומו בשטח  יאושרו ע"י מפקח. 

 בודה ייכלל במחירי היחידה השונים.תשלום עבור הכנת, הצבת ופירוק שלט ממקום הע .29

30.  " נייד בקוטר  לביצוע עבודה. אחת לחודשיים יש    3/4הקבלן ירכוש מתאגיד המים מד מים 
להעביר את קריאתו הנוכחית של מד המים למח' הצרכנות של התאגיד. מיקום החיבור זמני  

כי הקבלן התחבר לברז    המפקח מטעם המזמין של מד מים נייד יתואם עם מפקח . והיה ומצא  
מזמין העבודה  יחויב הקבלן על פי החלטת    – כיבוי אש בשטח לצורך הפקת מים לצרכיי ביצוע  

 ובהתאם לתחשיב שיוכן על ידו. 



 
 

 

 

 עבור רכישת מד מים נייד וביצוע חיבור זמני לאתר העבודה ישולם בנפרד לתאגיד המים.  .31

המים,   .32 תאגיד  מול  ישירות  יעשה  הזמני  המים  מונה  באמצעות  המים  צריכת  עבור  תשלום 
 לרבות הליך של בקשת קבלת מונה.

  

 אופן החפירה  57.01

 .חפירת תעלות ובורות תבוצע באמצעים מכניים או בעבודת ידיים, לפי אישור המפקח
 אם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת ידיים הוא יקבל על כך הודעה מפורשת מהמפקח בכתב.

 

  עבודות הכנה  57.02

 :עבודות הכנה, לפני תחילת עבודות חפירה, כוללים

וכדו', הנמצאים    ,שבירת ופירוק קירות, בטונים, שוליים, עשיית חורים ופתחים בקירות תומכים .ג
 .בתוואי קו הצינורות, ובהתאם  לדרישות המפקח

פירוק )והתקנה מחדש לאחר גמר העבודות( של מעקות בטיחות להולכי רגל, עמודי תמרורים,   .ד
  .תחנות אוטובוס, וכדו',  הנמצאים ברצועת תוואי קו הצינורות בתחום העבודות

)עפ"י   קרקעיות קיימות, שסומנו בשטח-ביצוע חפירות "גישוש" לגילוי וחשיפה של תשתיות תת
 .(, ולפי דרישה ואישור המפקח00.26האמור בסעיף 

 

 הגדרת וסיווג החומר  57.03

  עבודות עפר כוללות: חפירה ומילוי להנחת צינורות, חפירה ומילוי למבנים, כגון: שוחות ותאים
וכדו' , הידוק המילוי, ריפוד חול בתחתית הצינורות, מצעים, החלפת קרקע ועבודות עפר אחרות הנדרשות  

 .בהתאם לחוזה

אם לא נאמר אחרת במפרט המיוחד, לא יסווג החומר החפור לצרכיי תשלום לפי קשיותו או תכונותיו  
האחרות, בין אם תידרש חפירה רגילה, חציבה בסלע, )כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה, או מגושים  

 .או אחרים בודדים, אשר אי אפשר לפוררם בכלי חפירה רגילים(, פיצוצים, או שימוש בכלים פנאומטיים

ההגדרות הבאות   כאשר עבודות העפר יסווגו במפרט המיוחד ובכתב הכמויות לפי טיב החומר החפור, יחולו 
 : על סוגי הקרקע

  סוג החציבה : כולל סלע קשה ומוצק בשכבה רצופה ובגושים בודדים, אשר אי אפשר
מחייבים את השימוש   לפוררם בכלי חפירה רגילים, לרבות טרקטור כבד מצויד במעקר )רוטט( , ואשר

 .והוצאתם בחומרי נפץ, כלים פניאומטיים ו/או יתדות ברזל, לשם פירורם

הקביעה הסופית    .סוג החפירה הרגילה: כולל כל חומר חפור, אשר אין ההגדרה הנ"ל של חציבה חלה עליו
 "בדבר סוג הקרקע תהיה בכל מקרה בידי המפקח בלבד.  

בפירוש אחרת. על הקבלן   חפירה: במפרט זה חל על כל סוגי הקרקע, פרט לאותם המקרים, כשנאמר
לבדוק את שטח העבודות ואת סוג וטיב הקרקע , בה הוא יצטרך לחפור, ויבסס את הצעתו בהתאם לסוגי  

הקרקע הקיימים. לאחר זאת , לא יהיה הקבלן זכאי לשום תוספת עבור חפירה באיזו אדמה שהיא, או  
. לא תתקבל כל תביעה בגין טענה לאי  עבור חציבה בסלע, שימוש בחומרי  נפץ, או שימוש בכלים מיוחדים

 .הכרת שכבות הקרקע , או טעות באבחנה, וכיו"ב
 

 ניקוי השטח   57.04

כל שטחי העבודות , כולל תוואי התעלות , דרכי שירות וגישה , שטחים אחרים, עליהם יורה מפקח , כגון  
מקום הקמת מבני עזר, מקום אחסנת ציוד וחומרים, מחפרות )בורות שאילה(, וכדו', ינוקו מכל צמחייה  

ע התקין של העבודות.  )שיחים ועשבים( על שורשיה, מכל פסולת אשפה וחומר זר אחר שעלול להפריע לביצו 
רק לפי דרישה בכתב של המפקח ובאישור המחלקה לגנים ונוף   -עקירה של עצים מכל סוג ובכל עובי של גזע

 .של העירייה

כל פסולת המיועדת לסילוק תרוכז במקומות אשר בהם לא תפריע לאורח השימוש הרגיל במבנים ו/או  
 .מיתקנים קיימים, ותסולק מדי יום במהלך העבודה בהתאם להוראות המפקח

סילוק הפסולת אל מחוץ לאתרי העבודה ייעשה ע"י הקבלן לאתר שפיכה מורשה או למקומות שיאותרו  
ע"י הקבלן בכל מרחק שהוא ויאושרו ע"י הרשות המקומית בתחומה נמצאים אתרי הפסולת הנ"ל ועל ידי  

נ"ל.  המשרד לאיכות הסביבה. פיזור הפסולת במקומות אלה ייעשה בהתאם להוראות הרשות המקומית ה



 
 

 

 

בחירת המקום לסילוק, הדרכים המוליכות אליו והזכות להשתמש בו הינם על אחריותו הבלעדית של  
 .הקבל ועל חשבונו

עבור ניקוי השטח וסילוק הפסולת לא ישולם בנפרד, והקבלן יכלול את הוצאותיו במחירי היחידות השונים  
 . לעבודות חפירה , או הכוללים עבודות חפירה, הנקובים בכתב  הכמויות

 עבור כריתת עצים, או עקירת עצים, או עקירת גדמי עצים, ישולם בנפרד בסעיף המתאים במפרט זה.

ס"מ לפחות. כל עץ   15מ' מעל פני הקרקע ובקוטר   1.0עץ יחשב צמח שהיקף גזעו בגובה    -הכמויות 
 ס"מ יחשב לצמחיה/שיח.   15 -שהיקפו קטן מ 

 

 חישוף  57.05

בשטחים בהם יבוצעו חפירות, ואשר החומר החפור ישמש לצרכיי מילוי, כולל בורות השאלה, יחשוף  
ס"מ או    20הקבלן את שכבת האדמה העליונה, המכילה צמחייה, שורשים וכל חומר אורגני, לעומק של  

השכבה העליונה תפונה משטח העיר, לאתר שפיכה מאושר. בשום מקרה לא   .יותר , לפי דרישת המפקח
חפירה לחישוף תימדד לצרכיי תשלום יחד עם החפירה הכללית שמתחתיו   .ישמש חומר זה כמילוי מהודק

 ולא תשולם בנפרד. 
  

  דרכי שרות וגישה  57.06

במידה ויהיה צורך בכך, ולפני התחלת עבודות העפר להנחת הצנרת, יכין הקבלן דרכי ו /או משטחי עבודה  
לאורך תוואי קווי צינורות או תעלות, וכן דרכי גישה אליהם. דרך צריכה להיות במרחק כזה מציר הקו,  

לות , וכיו"ב. דרכי  שהתנועה בה לא תפריע לביצוע כל הפעולות הקשורות בהנחת הצינורות , ציפוי תע 
הגישה והדרך לאורך התוואי צריכים לאפשר תנועה תקינה של כלי הובלה, כלי רכב אחרים, ציוד ומכונות,  

 . "הדרושים לביצוע " המבנה

דרכים ומשטחי עבודה יבוצעו באמצעות כלים מכניים או פניאומטיים, רגילים או כבדים, או בעבודת  
 . מ 3.0ידיים, בהתאם לצורך. אם לא צוין אחרת במפרט המיוחד, ו/ או בכתב הכמויות, רוחב דרך יהיה  

עבודות החפירה לדרך תהיינה בהתאם לתכניות ) תנוחות וחתכים ( ותכלולנה העברת חומר חפור לאזורי  
ס"מ לפני ההידוק . ההידוק , תוך הרטבה , להשגת   20מילוי,  הידוק החומר בשכבות שעוביין לא יעלה על 

ת השונות ובמרחקים  פרוקטור תיקני לפחות. הקבלן יבצע על חשבונו בדיקות צפיפות בשכבו  96%צפיפות  
  .מ' זה מזה, וכנדרש ע"י המפקח 200על  שלא יעלו

הקבלן יחזיק את הדרך לאורך התוואי ואת דרכי הגישה אליה במצב תקין וראוי לשימוש במשך כל תקופת  
ביצוע העבודות, ויבצע את כל התיקונים הדרושים במשך  תקופה זו . הקבלן יבצע את עבודות כיסוי הקו  

המעבר בה כל זמן  ועבודות אחרות באופן כזה , שלא תתקלקל הדרך לאורך התוואי, ושלא תינתק רציפות 
 .ביצוע העבודות ועד לקבלתם

אנשי העירייה, ומי מטעמה, יהיו רשאים בכל עת להשתמש בדרכים אשר הוכנו ע"י הקבלן, ללא כל הגבלה  
 .וללא תשלום כלשהו

הכנת דרך ומשטח עבודה לאורך התוואי תהיה כלולה במחירי היחידה עבור חפירת התעלה או הנחת  
 .הצינורות הנקובים בכתב הכמויות ולא תימדד בנפרד

 

 שמירה על המבנה במצב יבש ללא רטיבות   57.07

על הקבלן לשמור את אתר "המבנה" ביבש בכל שלבי הביצוע, החל מתחילת החפירה ועד לכיסוי הסופי,  
ולעשות את כל הסידורים למניעת חדירת מים מכל מקור שהוא )מי גשם , מי שפכים, מי ניקוז ותיעול, מי  

 .חדירת בוץ וטיןשיטפונות, מי השקיה, מים מפיצוץ צינורות, מי תהום, זרמים כלשהם, וכדו' (, וכן 

כל האמצעים שיאחז בהם הקבלן לשמירת העבודות ביבש ייעשו לשביעות רצונו הגמורה של המפקח ושל  
הקבלן יפצה את העירייה עבור כל   .כל אדם או סמכות שיש להם זכויות על הקרקע , אליה ינוקזו המים

לא ישולם לקבלן בנפרד עבור שמירה ואחזקת העבודות  . נזק שיגרם ע"י אי מילוי הדרישות לפי סעיף זה
ביבש, כנאמר לעיל ולהלן, והוא יכלול את הוצאותיו השונות בקשר לכך במחירי היחידות לעבודות שבכתב  

 .הכמויות, לרבות ההוצאות  הכרוכות בניקוי וסילוק בוץ וטין
  

  הרחקת מים עיליים מסביבת העבודה  57.08

 :מקצתם למניעת חדירת מים עיליים יאחז הקבלן לפי הצורך באמצעים המתוארים  להלן, כולם או
 ;בניית סוללות היקפיות בגובה מספיק •

 ;חפירת תעלות ניקוז בעומק ואורך מתאים להולכת המים אל מחוץ לשטח •



 
 

 

 

 ;הכנה והפעלת ציוד שאיבה יעיל, לרבות כח אדם מאומן ומיומן להפעלתו •

 ;סילוק מים  כלשהם שהצטברו במקומות בודדים, בעזרת דליים ו/או ציוד מתאים אחר •

 ;הפעלת כל אמצעי אחר ההכרחי לשמירת העבודות ביבש  •
 .מניעת קו צינורות מלצוף על פני מים בכל אחד משלבי העבודה •

 

 מי תהום תת קרקעיים   57.09

קרקעיים אחרים,  -במקומות שתחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת להתפלת מי תהום, או כל מים תת
יהיה על הקבלן להוציא ולסלק את המים כדי שתתאפשר עבודה ביבש. מקום סילוק המים יאושר מראש  

 .על ידי המפקח והמשרד לאיכות הסביבה
 

  כללי 57.09.01

קרקעיים אחרים,  -הקבלן רשאי לבחור  בשיטה הרצויה לו, כדי לסלק את מי התהום או כל מים תת
ולהחזיק את החפירות יבשות )לפי המתואר להלן, או בשיטה אחרת, או בשילוב מספר שיטות(, ובכל מקרה  

תיאור שיטות הניקוז הניתן להלן הוא   .חייבת שיטת הביצוע להוכיח את יעילותה ולקבל את אישור המפקח
באחריות הבלעדית לסילוק המים ולעבודה ביבש. המפקח   לשם הנחייה כללית, והקבלן יישא בכל מקרה

 והקבלן חייב לפעול בהתאם על החלפת שיטת העבודה גם אם הקבלן קיבל אישור יהיה רשאי  להורות
הפסדים הקשורים בהחלפת   מוקדם לשיטה כלשהי.  הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או

 .השיטה
  

 הרחקת מים על ידי נקז  57.09.02 

גרגרי חדיר ומנקז, כגון   באדמות חרסיתיות יחפור הקבלן בדרך כלל תעלות ושוחות איסוף, וירפדם במצע
ס"מ. יש   15   –עובי השכבה המנקזת לא יהיה פחות מ   .ס"מ, או צרורות נחל, וכיו"ב 6 - 5חצץ  אבן בגודל  

תיסתם בטין מעבודות החפירה או מסחף המים, ויש להחזיקה במצב תקין   לשים לב, שתעלת הניקוז לא 
נזקים   הקבלן יוציא את המים מתוך השוחות בעזרת משאבות, תוך הקפדה על מניעת .זמן העבודה בכל

 .כאמור לעיל. אפשר להניח צינורות ניקוז עם משקים פתוחים בעטיפת חצץ במקום תעלות האיסוף
 

    WELL POINTהרחקת מים על ידי שאיבה 57.09.03 

את המערכת מתקינים כאשר  ."באדמות חוליות ינוקזו המים בדרך כלל בעזרת מערכת "נקודות שאיבת 
באם התנאים ידועים מראש( לשם ניקוז השטח שיש   ,מתגלים מים בעת החפירה )או  לפני עשיית החפירה

מערכת זו כוללת סדרות של צינורות מנוקבים, הנתקעים לתוך   .תחתית החפירה לחפרו, עד מתחת למפלס
 הקרקע לעומק של 

מים בלחץ. המערכת   מ'  מתחת למפלס תחתית החפירה.  החדרת הצינורות נעשית בעזרת סילון 2.0 -כ
המחוברים    6לצינורות יניקה בקוטר  "  , מסועפות 2המקובלת מורכבת מנקודות שאיבה בקוטר  "  

 .למשאבה צנטריפוגלית
 

 אחריות הקבלן לסילוק המים  57.09.04

המפקח בצורה שלא יגרמו   על הקבלן להרחיק את המים ממקום העבודה ולהובילם למקום שיאושר על ידי
המבוצעות בידי אחרים(, לרכוש ציבורי או פרטי,   נזקים לעבודה, או  לביצוע עבודות סמוכות )גם כאלה

כל הנזקים, מכל סיבה שהיא, שייגרמו עקב הרחקת מי התהום,  .שטח אחר ולא יציפו חצרות, גינות, או כל
 .הקבלן ועל אחריותו יהיו על חשבון

  

  ייצוב תחתית התעלות  57.09.05

  באדמה חולית או באדמה לא יציבה כל שהיא, כאשר תחתית התעלה נמצאת

  40 – 20קרקעיים אחרים, יעמיק הקבלן את תחתית התעלה בשיעור  -מתחת למפלס מי התהום, או מים תת 
ס"מ   5-15ס"מ מתחת לרום גחון הצינורות ועובי המצע, וימלא נפח זה  בחומר מחצבה גס )אבני חצץ בגודל 

ה יפזר הקבלן את  ללא "דקים"( תוך שיקועו בתוך הקרקע הבוצית עד לקבלת שטח יציב. על פני מילוי ז 
 .שכבת הריפוד )המצע( להנחת הצינורות

תעלה ארוכה והשארתה   במקומות שתחתית החפירה היא מתחת למפלס המים, יש להימנע מחפירת
יש להוריד ולהניח את הצינורות ולבצע את כל   ,פתוחה זמן ארוך. מיד עם חפירת התעלה וייצוב התחתית

 .בהקדם האפשרי הבדיקות, כדי לאפשר ביצוע הכיסוי



 
 

 

 

 

  יציבות המבנים 57.09.06

יש למנוע עלייה של פני המים בתעלה כל עוד בטונים יצוקים באתר )אם ישנם כאלה( לא התקשו, וכל עוד  
משקל המילוי צריך למנוע בעד כוחות   .לא בוצע המילוי החוזר מעל לקדקוד הצנרת המותקנת, או חלקו

בכל מקרה יש לדאוג לעלייה איטית של פני המים, באופן אחיד   .העילוי לפעול על הצנרת ולגרום לציפתה
 .ומבוקר

 

 שימוש בחומרי נפץ   57.10

הקבלן לא יורשה להשתמש בחומרי נפץ, אלא אם כן יקבל רשות לכך בכתב מאת מהנדס העיר לאחר קבלת  
ידי פועלים מאומנים, מיומנים  -רשות לשימוש בחומרי נפץ לביצוע פיצוצים, יבוצעו הפיצוצים רק על

 .ומוכשרים ותחת השגחת מנהל עבודה מנוסה

בעת ביצוע הפיצוצים יש להשתמש בכל אמצעי הזהירות להגנת בני אדם, בעלי חיים, העבודות המבוצעות  
 .וכל רכוש שהוא

החסנת חומרי נפץ, הובלתם והשימוש בהם יבוצעו בהתאם ל"תקנות הבטיחות בעבודה )שימוש בחומרי  
", ולהוראות וחוקי הבטיחות האחרים של הרשות המוסמכת  1952 –נפץ והחסנתם  במחצבות(, התשי"ב 

 .הכל במהדורה  האחרונה המעודכנת, ולשביעות רצונו הגמורה של המפקחהחלים על חומרי נפץ, 

הקבלן יורשה להשתמש בחומרי נפץ באופן שהשימוש בהם לא יהיה בחזקת סכנה.  על הקבלן לכסות את  
  .החורים הטעונים חומרי נפץ ולהעמיס עליהם שקי חול לשביעות רצונו של מפקח

הקבלן ישתמש בחומרי נפץ בכמות מבוקרת שלא תגרום לפיצוץ יתר מעבר הקווים הנדרשים, ושלא תגרום  
 .לנזקים למבנים קיימים

אנשים או רכוש, או   המפקח יוכל לתאם, להגביל או לאסור את הפיצוצים, אם לדעתו הכרחי הדבר לבטחון
להבטחת יסודות, דפנות חפירות, וכדו', ולקבלן לא תהיינה כל תביעות נגד העירייה בכל הנוגע לתיאום או  

 .איסור כנ"ל

מ', או  כל מרחק אחר שעליו יורה המפקח, ממבנים קיימים.   20אין להשתמש בחומרי נפץ בתחום של 
למרות כל האמור לעיל, יהיה הקבלן האחראי היחידי לכל נזק אשר ייגרם לבני אדם, לבהמות ובע"ח,  

  .לרכוש פרטי או ציבורי, ולמבנים קיימים, והוא ישא בכל נזק, באם ייגרם, על חשבונו בלבד
 

 טיפול בחומר חפור  57.11

הקבלן יבצע את  . עד כמה שאפשרי, במידת הצורך ולפי החלטת המפקח, ישמש החומר החפור למילוי חוזר
עבודות החפירה כך, שהחומר המתאים למילוי, לפי החלטת המפקח, יופרד מהחומר הבלתי מתאים ויונח  
ישר במילוי הסופי, או בערמות לשימוש מאוחר יותר, במקומות שלא  יפריעו לתעבורה, הכל לפי הוראות  

 .המפקח
 

 סילוק חומר חפור שאינו מתאים למילוי חוזר   57.12

החומר החפור שסווג כבלתי מתאים לשמש במילוי חוזר או מילוי מכל סוג שהוא, או  חומר עודף או  
מיותר, יסולק משטח העבודות.  כנ"ל פינוי של חומר חפירה מתעלות העבודה אל אתר מחוץ לתחום אתר  

בנפרד ומחירו  העבודה, לרבות איתור והשגת האישורים לפינוי של חומר לא ראוי לשימוש חוזר, לא ישולם 
 .יכלול במחיר ביצוע תעלות לצורך הנחת קווי תיעול מים וביוב. חומר חפור יסולק מיד, לפי הוראות מפקח

החומר העודף יפוזר במקומות כאלה, שלא יהווה מפגע סביבתי, לא יפריע להתקדמות העבודות, או  
לזרימת מים ממקורות טבעיים , או לדרכי ניקוז, לא יגרע ממראה הסביבה ולא יפריע לגישה למבנים. 

 .החומר העודף הנ"ל יפוזר וייושר בהתאם  לדרישות ולאישור בכתב של המפקח
 

 אופן סילוק החומר החפור  57.13

  01.12סילוק חומר חפור שאינו ראוי לשימוש על פי החלטת המפקח בשטח, בהתאם לנאמר בסעיף המפרט 
לעיל, מחייב את הקבלן בהשגת כל האישורים לצורך הובלת החומר  לאתר שפיכה מאושר, על ידי הרשויות  

  .בהתאם לאופי החומר

 על הקבלן חלה האחריות המלאה להשלמת התהליך המפורט לעיל: 
הערכה של היקף החומר המיועד לסילוק מהאתר לאחר תחילת החפירה וקבלת הנחיות המפקח   •

  באשר לסילוק/שימוש בחומר חפור נברר, אם בכלל.



 
 

 

 

  טיפול באיתור של אתר מתאים לסילוק החומר החפור. •

הכנת בקשה והשגת האישורים הנדרשים לצורך סילוק החומר החפור לאתר המיועד, לרבות קבלת   •
 אישור סילוק מבחינת המיקום ונפחי הסילוק לאתר. 

 ניהול מלא ביומן העבודה של נפחי החומר/מספר סבבים בהם סולק החומר )מועד, שעה(. •

 הנפקת תעודות מהגוף המקבל אתה חומר )מטמנה( באשר לסילוק חומר על ידי הקבלן. •
 

 עבודות עפר בשטחים בנויים  57.14

כאשר עבודות עפר מבוצעות בשטחים בנויים, בכבישים  ובמדרכות, ינקוט הקבלן בכל אמצעי הזהירות  
למניעת תאונות כתוצאה מתעלות פתוחות, חומרי בנייה וציוד המאוחסנים על  הכביש, וכדו'.  הקבלן יסדר  

חלקות העירייה  מעברים זמניים לחציית החפירות הפתוחות, ויתאם את עבודותיו עם משטרת התנועה ומ
במטרה לאפשר מעבר חופשי ובטוח לתנועה כל זמן העבודה.  הקבלן ייקח בחשבון את התנאים המקומיים  

 .לעיל 00.19המוגבלים בעבודה בשטח עירוני, ויעשה כל הסידורים הדרושים כנאמר בסעיף 

הקבלן יתחשב בכל ההפרעות והסידורים כנ"ל שיידרשו, בקבעו את מחירי היחידה.  לא תתקבל שום  
תביעה מהקבלן לתשלום נוסף, עקב הסידורים וההפרעות כנ"ל, וכן עקב איזה נזק שייגרם, או עקב חפירה  

 .באמצעים שונים מאלה אשר היה בדעתו להשתמש בהם, אפילו אם יזדקק לחפירה בעבודת ידיים

התעלות בלתי   בשטח בנוי תהיה החסנת החומר החפור לאורך גבעתייםיתכן ובזמן ביצוע החפירה לאורך 
אפשרית, או אסורה , או מוגבלת מטעם הרשויות.  במקרה זה יעביר הקבלן את החומר החפור לשטחים,  

אשר יבחר בהם על  אחריותו, ובאישור מראש ובכתב של המפקח, ויחזיר אותו למילוי בעת הצורך, או יביא  
וזר יהיה כלול במחירי  חומר אחר ממקורות אחרים.  המחיר עבור העברת החומר והבאתו למילוי ח 

היחידות הנקובים בכתב הכמויות, מבלי להתחשב במרחקי הובלה.  בעבודה בשטחים בנויים, יהיה הקבלן  
אחראי עבור סילוק יום יומי במהלך העבודה של חומר עודף ומיותר מהחפירות למקומות כאלה, שישיג על  

נגדו או נגד העירייה כתוצאה מסילוק חומר  חשבונו ועל אחריותו, והוא ישלם כל פיצוי או תביעה שתוגש 
 .עודף זה

 

 אמצעי חפירה   57.15

חפירת התעלות והבורות תבוצע באמצעות כלים וציוד מכני או פניאומטי, או בעבודת ידיים , בהתאם  
לצורך. אם יידרש הקבלן לעבוד בעבודת ידיים יקבל על כך הודעה מפורשת מראש ובכתב מהמפקח. אם  

מכניים   תוואי קווי הצינורות עובר במקביל או בסמוך לכבישים ומדרכות סלולים ישתמש הקבלן בכלים
מתאימים בעלי צמיגים מגומי ולא בעלי שרשראות, אלא אם כן יאשר זאת המפקח מראש ובכתב.  מתחת  

לחצובות הייצוב של הכלים המכניים יש להניח אדני עץ כדי לא לפגוע בסלילה. גריפת אדמה תעשה ע"י  
 .כלים עם כפות או מגרדים ללא שיניים

סדקים,   , הקבלן יישא בכל הוצאות תיקונים של נזקים שיגרמו  למסעות, כבישים ומדרכות )שברים
ב"תחום העבודות"   חריצים, חספוס, שקיעות, וכדו' (, כתוצאה מעבודתו והשימוש באמצעים וציוד, הן

שלעיל, והן מחוץ ל"תחום העבודות", כנדרש גם לצורך החזרת המצב לקדמותו   00.07המפורט בסעיף  
שלעיל(, בין אם התיקון יעשה על ידו שין אם התיקון יעשה על ידי העירייה, כפי   00.26)כמפורט בסעיף 

 .שיידרש ע"י המפקח
 

  חפירת תעלות להנחת צנרת תיעול מים וביוב וכו'  57.16

החפירה תעשה במועד   חפירות ותעלות יבוצעו בהתאם למידות המתוארות בפרטים בתכניות .א
 הסמוך להנחת הצינורות, קצב החפירה יותאם לקצב הנחת הצינורות והכיסויים . 

הקרקע החפורה תערם במרחק משפת דופן התעלה.  מרחק זה לא יקטן ממחצית עומק התעלה,   .ב
מ'.  יש להרחיק משולי התעלה ומדפנותיה אבנים וגושים גדולים    0.5 –וכל מקרה לא יפחת מ 

 .שעלולים ליפול לתוכה ולגרום נזק לצנרת או לפגיעה בעובדים

קרקעית התעלה תהיה אחידה, מיושרת, יציבה ומוצקה, בשיפוע אורכי כמתוכנן.  לא ימצאו   .ג
ס"מ. בשעת יישור   5בקרקעית התעלה אבנים, גושים, שורשים, גופים ובליטות שגודלם עולה על  

הקרקעית יש להקפיד ולסלק כל בליטה מקומית קשה, כולל שורשים. במקרה של חפירת יתר  
חפירת היתר עד לגובה המתוכנן של  הקרקעית בחומר מילוי, כדלהלן: חול  לעומק יש למלא את 

  20, אשר יונחו בשכבות מהודקות בתוספת מים, כשעובי כל שכבה לא יעלה על  CLSMדיונות, או 
מ"מ; באישור המפקח מראש ובכתב.  12 –  5ס"מ לפני ההידוק; או חצץ גרוס שגודל גרגריו 

הקרקע תספק לצנרת תמיכה אחידה, רציפה ויציבה לכל האורך. יש להכין גומות בקרקעית כך  
וגחון הצינורות ייסמך לכל אורכו על הקרקעית מתחת למקום   שציר הצינורות יהיה ישר ומתמשך

 .של שיקועי צינורות )פעמוני חיבור(, או אבזרים,



 
 

 

 

רוחב התעלה בתחתיתה יהיה בהתאם למידות בתכניות ויאפשר הנחת הצינורות , חיבורם, והידוק   .ד
הרוחב יהיה שווה לקוטר חיצון של הצינורות בתוספת   המילוי סביבם. בהעדר מידות בתכניות

מרווחים משני הצדדים.  המרחק בין דופן הצינורות לבין דופן התעלה,  עד רום קודקוד הצינורות,  
ס"מ    30 – 25( , 12מ"מ )"    315 -ס"מ לצינורות שקוטרם הנומינלי אינו גדול מ 20  – 15יהיה 

 ( 60מ"מ )"  1500  -(  ואינו גדול מ12)"  מ"מ 315לצינורות שקוטרם הנומינלי מעל 

במקומות בהם יידרשו ריתוכים והרכבות של אבזרים בתוך  התעלה יש להעמיקה ולהרחיבה   .ה
בהתאם להוראות המפקח  כדי לאפשר ביצוע נוח ותקין של הריתוכים וההרכבות בכל שלביהם;  

 .תיקונים בצינורות ובציפויים; בדיקה יסודית של כל הפעולות הנ"ל

עומק התעלה יהיה בהתאם למידות המתוארות בתכניות. בהעדר מידות בתכניות או הוראות   .ו
 :אחרות יהיה עומק התעלה כזה שיבטיח כיסוי מינימלי, כדלהלן

 .ס"מ בשטחים פתוחים )חקלאיים או  טרשיים( ובחצרות   60 •
 .ס"מ מתחת לדרכי עפר, חניות או מדרכות  80 •

 .עירוניים גבעתייםס"מ בשטחים מעובדים, וב 100  •
 .ס"מ לצינורות בקווי ביוב בכבידה בכבישים עירוניים 120  •

 כאשר התנאים המקומיים אינם מאפשרים כיסוי מינימלי כנ"ל, יש לקבל הנחיות המפקח.  
במערכות אספקת מים יש להתייחס לעומקים, הנקובים בתוכנית, על פי תוכנית מאושרת בחתימת  

 תאגיד המים ואגף תשתיות. 

ס"מ, או בקווי ביוב וניקוז לזרימה   2בקרקע אבנית או סלעית או המכילה רגבים שגודלם מעל   .ז
בכבידה, ידרש לצינורות ריפוד )מצע(. יש לחפור ולהעמיק את תחתית התעלה בשיעור המתוכנן של  

עובי המצע מתחת לגחון הצינורות.  בהעדר מידות בתכניות יהיה עובי מצע המינימלי של חול  
קוטר חיצוני של   -  O.D.) ס"מ  15  -אך לא פחות מ ,10% ( .O.D)  + ס"מ 20  זיפזיפ 

הצינור(.הריפוד יהיה עשוי חומר גרגרי נקי מאבנים גדולות, מחומרים קשים אחרים, מפסולת  
עובר   מ"מ.  שיעור הדקים )חומר 4.75ומחומר אורגני.  הגרגרים יהיו בגודל שעובר כולו דרך נפה 

)במשקל(. אפשר להשתמש בחול דיונות.   #5%( יהיה זניח ולא יעלה על  200  -מק"מ 75דרך נפה  
 .המצע יוכן מראש, לפני שלב הנחת הצינורות

כאשר הצינורות אמורים להיטמן בקרקע מילוי מתוכנן, יש לבצע את המילוי תחילה כולל ההידוק,   .ח
 .לפחות עד רום קודקוד הצינורות, ואז לחפור במילוי את התעלה

מקוטר הצינורות יונח בתחום   1/3רצוי שתחתית התעלה תיחפר בקרקע טבעית כך שלפחות 
הקרקע הטבעית. בהעדר אפשרות כזו יש לקבל הנחיות לאופן הביצוע מהמפקח. דפנות התעלה  

 .יחפרו זקופים ככל האפשר, ולפחות מקרקעית התעלה עד לרום קודקוד הצינורות

בעת חפירת התעלה באדמה רגילה, כולל אדמת חול, ינקוט הקבלן בכל האמצעים כדי למנוע   .ט
התמוטטות דפנות התעלה, או מפולות, העלולות להיגרם ע"י כמויות החומר החפור המונח בצד  

 .התעלה, או ע"י מבנים, או  מסיבות אחרות
בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות לדפנות או מפולת, יחפור הקבלן את התעלה בשיפוע  

או יתקין חיזוקים, תמיכות, וכדו', וייעשה את כל הסידורים הדרושים למניעת מפולות. חפירת  
, פרק ט' :  1988 – התעלות תבוצע בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בנייה(, התשמ"ח 

במהדורה    דות עפר, ולהוראות וחוקי בטיחות אחרים של הרשות המוסמכת, הכלחפירות ועבו
 .406האחרונה.   דיפון , באם יידרש, יותקן כמפורט במפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 

דפנות התעלה החצובה בסלע תהיינה אנכיות ככל האפשר. יש לייצב את הדפנות אשר התערערו  
 .בעת החציבה מפיצוצים או מסיבות אחרות , ולהרחיק את החלקים המעורערים

במקומות מוגבלים, בהם לא יתאפשר מעבר כלי חפירה מכניים, או שהשימוש בכלים מכניים יהיה  
בלתי מעשי, או בלתי רצוי מכל סיבה שהיא, תבוצע חפירת התעלה בעבודת ידיים .  כל הדרישות  

 .המפורטות לעיל לגבי חפירה באדמה רגילה ובחול יחולו על חפירת התעלה בידיים

יש להרחיק משפות התעלה אבנים, עצמים וחומרים, ולנקוט באמצעי זהירות המונעים את  .י
חפירת תעלה עבור קו צינורות לזרימות בכבידה תחל מהנקודה   .נפילתם אל תוך התעלה הפתוחה

 .ותתקדם במעלה שלה הנמוכה של התעלה 
 

 פירוק מסעות כבישים ומדרכות  57.17

כאשר תוואי קווי הצינורות עובר בתחום מיסעות, כבישים או מדרכות,  יידרש  הקבלן לפרק   .א
 .ולהסיר אותם לפני חפירת התעלות, ברצועה שרוחבה מפורט בטבלה להלן, ולפי הוראות המפקח

יש לחתוך תחילה את השכבה ברצועה שנועדה לפירוק משני   –שכבת אספלט, בטון או בטון מזוין  .ב
צדדיה.  החיתוך יעשה בקווים ישרים לכל עובי  השכבה, באמצעות מכונת חיתוך בלבד )משור  

סיבובי(. לאחר מכן יש לפרק ולהסיר את השכבה תוך שמירה על קווי החיתוך הישרים. אם 



 
 

 

 

התרופפו והתמוטטו דפנות התעלה , שנחפרה בהמשך לפירוק המיסעה כמתוכנן, מתחת לשכבת  
המיסעה הקיימת, יש להרחיב את הרצועה שנועדה לפירוק באותו קטע כך ששכבת המיסעה לא  

תישאר תלויה באוויר וניתן יהיה לבצע אחר כך את המילוי בתעלה לכל רוחבה, כמפורט בסעיפים   
. לשם כך יש לחזור ולחתוך בשכבת האספלט, או הבטון, או הבטון המזוין  01.05.04 –01.05.03

 .בגבול הקרקע היציבה הלא מופרת באופן המתואר לעיל

מרצפות, אבנים משתלבות ותקרות של תאים, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק , יפורקו   .ג
ויעקרו ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם. אלמנטים טובים ושלמים  

 .יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל עפ"י הוראות המפקח

אבני שפה, אבני  אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, הנמצאים בתחום הרצועה שנועדה לפירוק, או   .ד
בגבולה, או בחצייתה, יפורקו ויעקרו  ממקומם בעבודת ידיים, בזהירות מרבית לשמירת שלמותם.  

אלמנטים טובים ושלמים יאוחסנו זמנית ע"י הקבלן עד לשימוש החוזר בהם, הכל לפי הוראות  
 .המפקח

פסולת הפירוק, כולל אלמנטים מהנ"ל, שבורים או פגומים, יעמסו ע"י הקבלן,  יסולקו מהשטח   .ה
שלעיל. מודגש בזאת כי אין להשתמש בפסולת   01.01.04עפ"י הוראות המפקח, וכמפורט בסעיף  

  .הפירוק למילוי חוזר של התעלות לאחר הנחת הצנרת

הקבלן לא יפרק מיסעות, כבישים ומדרכות, ברוחב רצועה גדול מהמצוין בטבלה שלהלן.  הקבלן   .ו
יחויב  על חשבונו בתיקון רוחב הרצועה העולה על המצוין בטבלה, גם אם הרחיב את הרצועה בגלל  

התרופפות והתמוטטות דפנות התעלה כאמור, בין אם  תיקון המיסעות, כבישים ומדרכות, יעשה  
 . ועל יד 

 . כל הנאמר לעיל נכון גם עבור פירוק של מסעות בנויות מלוחות בטון  .ז
 

 .צינורות פלדה, או צינורות פלסטיים/פוליאתילן  למיניהם(*)
 .צינורות בטון/ בטון מזויין (**) 

 



 
 

 

 

הקבלן  ינקוט בכל האמצעים הדרושים, כגון דיפון, תמיכות, חיזוקים,  וכדו', כדי לשמור על התעלה  
החפורה בגבולות המידות הנתונים לעיל. בגמר העבודה יהיה על הקבלן לתקן את הכבישים והמדרכות,  

 ולהביאם  לאותו מצב שהיו בו לפני השבירה והפירוק . 
 

 

 
 חפירה לתיקון פיצוץ ושבר בצנרת  57.18

  80ס"מ עד  50בנוסף לאמור לעיל מודגש כי חפירה לתיקון "פיצוץ"  ושבר בצנרת קיימת תגיע לעומק של 
ס"מ מתחת לגחון הצינור. רוחב החפירה יהיה בהתאם  לעומק וקוטר הצינור. ביצוע החפירה  יכלול  

תה. החפירה  אספקה והפעלה של משאבת ניקוז בגודל מתאים,  לרבות כלי עזר וחומרים הדרושים להפעל 
 .תעשה בהתאם לדרישות המפקח ובאישורו

 

  קידוחים אופקיים לצנרת מגן ושרוולים  57.19

בחציית כבישים, במקומות המצוינים בתכניות, או שבהם ידרוש זאת המפקח, יושחלו הצינורות בתוך  
צינורות מגן שייקבעו בקידוחים אופקיים.  צינורות המגן יהיו בעלי חוזק מספיק לעמוד בלחץ הכוחות  

וטר נומינלי של  הפועלים עליהם בזמן ההתקנה ובלחץ האדמה והכוחות החיצוניים. צינור המגן יהיה בעל ק
 .ס"מ( יותר גדול מהצינור העובר דרכו 15) 6לפחות "

כאשר האדמה יציבה במידה מספקת, יידחף צינור המגן לתוך החלל שנקדח בקרקע  מתחת לכביש  
ס"מ מהקוטר החיצוני של צינור המגן.  כאשר האדמה אינה מאפשרת קידוח  כזה,   3  – 2 –ושקוטרו גדול ב 

 .יוכנס צינור  המגן מתחת לכביש בדחיקה תוך כדי ביצוע הקידוח וסילוק העפר מתוכו 

 .בשני המקרים יוכנס צינור המגן בקטעים, שירותכו זה לזה תוך מהלך העבודה

הקבלן יציע את השיטה היעילה והמתאימה ביותר לקידוח ולהכנסת צינור המגן, וישיג את אישור המפקח  
 .לפני התחלת הביצוע

, או שייקבעו  הקידוח והכנסת צינור המגן ייעשו בדיוק לפי המיקום, הקווים והשיפועים המצוינים בתכניות
 .ע"י המפקח

כדי להגן על   .אחרי שצינור המגן הוכנס למקומו וקיבל את אישור המפקח, יוחל בהשחלת צינורות הקו
צינורות הקו בפני נזקים שעלולים להיגרם להם או לציפוי בזמן ההשחלה, ישתמש הקבלן במחרוזת נעלי  

  .'מ 1.5סמך מיוחדות מפלסטיק.  המרחק בין מחרוזת נעלי סמך מכל סוג שהוא לא יעלה על  

אחרי שהצינורות הושחלו למצבם הסופי, ימולא החלל הטבעתי בין צינור הקו וצינור המגן בכל קצה  
ס"מ, כדי לאטום את חלל צינור המגן מפני כניסת מים, בוץ , חרקים וגופים   3בפוליאוריתן מוקצף בעובי 

 .חלד-סינטטי מהודקים בחבקים מפלדת אל זרים אחרים, או באטמי קצה עשויים אלסטומר
 
 

 קוטר נומינלי  ( מפני הכביש )מ'( L.Iעומק מישפל הצינור ).

 של הצינור   - 1.25 1.26 - 2.25 2.26 - 3.25 3.26 - 4.25 4.26 - 5.25 5.26 - 6.25
 )מ"מ/אינץ'(  )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**( )*( )**(

 2.35  1.95  1.55  1.25  0.95  0.60 110 - 
"4 - 

 2.50  2.10  1.70  1.40  1.10  0.80 280-140 
"10- "6 

3.20 2.65 2.60 2.25 2.10 1.85 1.70 1.55 1.40 1.25 1.10 0.95 400-300 
"16- "12 

3.50 2.85 2.90 2.45 2.40 2.05 2.00 1.75 1.70 1.45 1.40 1.15 600-450 
"24- "18 

3.80 3.05 3.20 2.65 2.70 2.25 2.30 1.95 2.00 1.65 1.70 1.35 900-650 
"36- "25 

4.20 3.25 3.60 2.85 3.10 2.85 2.45 2.15 2.40 1.85 2.10 1.55 1250-950 
"50- "38 

4.70 3.55 4.10 3.15 3.60 2.75 3.20 2.45 2.90 2.15 2.60 1.85 1500-1300 
"60- "52 



 
 

 

 

 חפירה לתאים שונים   57.20

החפירה לתאים תעשה בהתאם לתכניות ובמשולב עם חפירת התעלות  להנחת הצינורות. החפירה תעשה  
 .01.02.01כמפורט גם בסעיף  

רוחב החפירה בתחתיתה יהיה כמסומן בתכניות ויאפשר מרחב עבודה מספיק להקמת התבניות ולביצוע  
ציפוי הקירות )באם יידרש  במפרט(. בהעדר מידות בתכניות יהיה המרחק בין הדופן החיצוני של התא לבין  

התא אם תידרש  ס"מ לפחות מעומקו המתוכנן של  25 -ס"מ. עומק החפירה יהיה גדול ב 30דופן החפירה 
  .שכבת מצע

 
 

  חפירה לגוש עיגון  57.21

חפירה עבור גושי בטון לעיגון קווי צינורות בשינוי כיוון )מפנה(, או בהסתעפות, או בשינוי קוטר, או בסוף  
קו ועיגונם בציר קו הצינורות, תעשה תמיד באדמה טבעית בלתי מופרת. החפירה תהיה בהתאם לצורה  

 .ולמידות המסומנות בתכניות

תחתית החפירה  ודפנותיה יהיו חלקים, ישרים ויציבים, באופן שיתאימו ליציקת הבטון נגדם. במקרה של  
צורך יורטבו ויהודקו  השטחים  החפורים כדי להכשירם ליציקת הבטון נגדם. כל חפירה מיותרת תנוקה,  

 .תוחלק ותמולא בעת יציקת הגוש באותו בטון ממנו נוצק הגוש
 

 כיסוי קווי צנרת מים וביוב  57.22

כל קטע של קו צינורות יכוסה בהקדם האפשרי לאחר שהונח במצבו הסופי ולאחר שבוצעו בו כל החיבורים  
והתיקונים לשביעות רצון המפקח. כיסוי הקו יבוצע בשלבים, בהתאם לסוג הצינור, כמפורט במפרט  

 .המיוחד ובתכניות
 

 תנאים מיוחדים לכיסוי צנרת   57.22.01

 הנדרשים.    כל החיבורים, המגופים ואבזרים אחרים, יישארו גלויים עד לאחר מבחני הלחץ והאטימות

לכן בשכבות  מהודקות,   לאחר המבחנים הנ"ל יושלם הכיסוי ע"י מילוי הרווחים הגלויים שנשארו קודם
כמתואר במפרט המיוחד ובתכניות.  באישור המפקח מראש ובכתב  ניתן לבצע מילוי וכיסוי מלא לפני  

 .בדיקת הלחץ

ס"מ, או שהמילוי והכיסוי הסופי טרם הושלמו,   70 -כאשר עובי המילוי מעל קודקוד הצינור הוא פחות מ
יש לאסור מעבר כלי רכב או ציוד כבד מעל התעלה. הקבלן יהיה אחראי עבור כל נזק שייגרם לצינורות עקב  

וחד או ע"י המפקח, כולל  מילוי הוראה זו. בדיקות של צפיפות שכבות המילוי, באם יידרשו במפרט המי-אי
מ' לפחות,    100מעבדתי של חומר המילוי, יבוצעו על ידי הקבלן ועל חשבונו כל  100%בדיקות להגדרת  

 .בשכבות ובמקומות שיקבעו ע"י המפקח

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתיווצר בתעלה אחרי ביצוע המילוי, כולל תיקוני סלילה, בין אם  
, וישלם כל נזק שייגרם לכבישים או למבנים בתקופת  גבעתייםנעשתה על ידו ובין אם נעשתה על ידי עיריית 

 .האחזקה/ בדק ואחריות
 

 מילוי ראשוני    57.22.02

ס"מ מעל קודקוד הצינור, משני    30המילוי הראשוני בתעלה יהיה בין מפלס גחון הצינור ועד לרום  .1
 צדי הצינור ולכל רוחב התעלה החפורה.  

חול דיונות נקי מפסולת כגון חומר אורגני, עצמים קשים, רגבים    :חומר המילוי המובא יהיה .2
 מ"מ, וכדומה. 15שגודלם מעל 

חומר המילוי יפוזר משני צדי הצנרת לכל רוחב התעלה בעת ובעונה אחת, בשכבות שעובי כל אחת   .3
 .ס"מ 20 – מהן לא יהיה גדול מ 

הרטבת חומר המילוי, אם תידרש, תהיה מבוקרת כך שלא ייווצרו בוץ ושלוליות,  ותמנע הצפת   .4
 .הצנרת

כל שכבה של חומר מילוי תהודק באופן אחיד משני צדי  הצנרת בעת ובעונה אחת לדרגה שנקבעה   .5
  96%במפרט המיוחד ובתכניות.  בהעדר פרטים במסמכים הנ"ל ההידוק יעשה לצפיפות לפחות  

  .פרוקטור תיקני



 
 

 

 

פיזור  החומר וההידוק ייעשו באופן שלא יישארו במילוי חללים. יש להקפיד במיוחד באזור   .6
 .(haunch) התחתון, מצדי גחון הצינורות

ההידוק מצידי הצנרת ייעשה באמצעות מהדק יד או בעזרת אמצעי הידוק מכני, באופן שהצנרת   .7
לא תפגע, לא תתרומם ולא תוסט. מותר הידוק מעל לקודקודי הצנרת באמצעים מכניים מתאימים  

 .ס"מ 30 -רק אם גובה שכבת המילוי מעל קודקוד הצינור גדול מ
אם יש בתעלה דיפון יש להסירו תוך ביצוע המילוי. הוצאתו תעשה בזהירות, בשלבים התואמים  

 .את התקדמות המילוי  וההידוק
 

 מילוי וכיסוי סופי  57.55.03 

המתוכננת.   מילוי וכיסוי סופי בתעלה יהיה מעל המילוי הראשוני ועד פני הקרקע הטבעית, או .1
 .המילוי והכיסוי הסופי יעשו לאחר שיתקבלו כל  תוצאות הבדיקות שנדרשו, ובאישור המפקח

כאשר תוואי קו הצינורות עובר בשטח סלול או מרוצף )כביש או מדרכה(, ופני הקרקע הסופיים   .2
מ', המילוי  והכיסוי הסופי יעשה בחומר מובא על פי הגדרות   1.0הצינור בגובה עד  מעל לקדקוד

מטר מתחת לרום כביש   1.0המפרט המיוחד וכתב הכמויות, עד שכבות מבנה כביש לא פחות מ 
, או  1886סופי. מעל מילוי החול יבוצע מילוי בחומר מצע לכבישים סוג א', כמוגדר בתקן ת"י 

  20גדר במפרט המיוחד. החומר יפוזר בתעלה בשכבות שעוביין לא יעלה על בחומר אחר כפי שיו
פרוקטור תיקני. ההידוק   96%ס"מ. כל שכבה תהודק ברציפות תוך הרטבה להשגת צפיפות לפחות 

 .באמצעות כלים מכניים מתאימים

כאשר תוואי קו הצינורות עובר בשטח סלול או מרוצף כנ"ל, אולם גובה פני הקרקע הסופיים מעל   .3
 :מ',  המילוי והכיסוי הסופי יעשו בשני שלבים 1.0קודקוד הצינור מעל 

ס"מ, תעשה כנ"ל בפיסיקה  60השכבה העליונה מתחת לפני הקרקע המתוכננת, בעובי   •
 .( לעיל2)

שכבת הביניים, הנמצאת מעל המילוי הראשוני ומתחת לשכבת הכיסוי הסופי, תעשה   •
בחומר מובא "חול דיונות נקי מפסולת כגון חומר אורגני, עצמים קשים, רגבים  

 20מ"מ", וכדומה. החומר יפוזר בתעלה בשכבות שעוביין לא יעלה על   15שגודלם מעל 
פרוקטור    96%שגת צפיפות לפחות ס"מ, כל שכבה תהודק ברציפות תוך הרטבה לה

 .תיקני.  ההידוק באמצעות כלים מכניים מתאימים
 

  מילוי חוזר מסביב לתאים )כוכי ביוב, תאי מגוף(     57.22.04

מ"מ, ושמכיל חומר   4.75תבוצע באגרגט דק, טבעי או גרוס, שעובר כולו דרך נפה  –שכבת מצע  .1
)במשקל(. באם יידרש   5%)דקים( בכמות זניחה שלא תעלה על  200#-מק"מ  75שעובר דרך נפה 

 להלן(. 11.10ס"מ מעל למילוי ועד לתחתית התא )ראה סעיף    5ייצק הקבלן שכבת בטון רזה בעובי  

   -מעל שכבת המצע ועד מתחת לשכבת המילוי והכיסוי הסופי של קו הצינורות –מילוי ראשוני  .2
 .כנ"ל בשכבת המצע

חומר מצע לכבישים סוג א' כמוגדר  -מעל המילוי הראשוני ועד לפני הקרקע –מילוי וכיסוי סופי  .3
 )ג(  01.05.04, וכמפורט גם בסעיף 1886בתקן ת"י 

 
 

 תיקוני מסעות כבישים ומדרכות  57.23

 כללי  57.23.01

הקבלן יתקן מסעות, כבישים ומדרכות, שפורקו מיד בגמר ביצוע המילוי והכיסוי הסופי של התעלות  
ובדיקתם, ובאישור המפקח מראש ובכתב. התיקון יעשה בתיאום עם המחלקה לאחזקת כבישים של  

)או עם מע"צ כאשר הכביש הוא של מע"צ(. תיקון מסעות מאספלט יעשה עם תערובת   גבעתייםעיריית 
אספלטית חמה. עובי שכבת התיקון יהיה כמפורט במסמכי החוזה.  בהעדר פרטים יעשה התיקון בעובי  

 :כדלהלן
 .ס"מ לפחות 5 –במדרכה  •

 .ס"מ לפחות 11 –בכביש  •

 . "ב"היתר 16בהתאם לדרישת המפקח הקבלן יתקן מסעות מאספלט כמפורט  וכנדרש בסעיף 

שכבת התיקון תתחבר לאספלט הקיים ותהווה משטח אחיד ורצוף עם  פני המסעה הקיימת בכביש או עם  
 .פני המדרכה הקיימת



 
 

 

 

 

מרצפות ואבנים משתלבות, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר  ע"פ החלטת המפקח, יוחזרו  
ס"מ )הגרגיר בגודל מרבי   3-4ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על מצע חול נקי בעובי 

ד עם הריצוף   מ"מ(, כשהיחידות צמודות זו לזו לפי דוגמת המצב הקיים לפני הפירוק ובשיפוע אחי 3
הקיים. חיתוך מרצפות או אבנים משתלבות לצורך התאמה בשפות משטחים יעשו ע"י ניסור במסור  

 .חשמלי. לא יורשה השימוש בגיליוטינה. לא תותר השלמת המשטח באמצעות יציקת בטון

לפני ההתקנה יש לרסס על פני מצע החול חומר מונע נביטה וקוטל חרקים, בכמות המומלצת ע"י היצרן.  
 .חומר וכמות הריסוס יאושרו מראש ובכתב על ידי המפקח

אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים לשימוש חוזר על פי החלטת  
על   20 –המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו במקומם מחדש.  ההתקנה תבוצע על גבי יסוד ומשענת בטון ב 

 .פי המתואר בתכניות . בקשתות יש להשתמש באבנים מנוסרות

תקרות של תאים, רשתות ניקוז והמסגרות שלהם, מאלו שפורקו ונמצאו מתאימים  לשימוש חוזר על פי  
החלטת המפקח, יוחזרו ע"י הקבלן ויותקנו מחדש במקומם מעל התאים. מכסים וסגרים מתקרות, רשתות  

ו , ירוכזו על  ניקוז  והמסגרות שלהם, מאלה שפורקו ונמצאו שלמים, אך לא נמצא להם שימוש חוזר, יופרד 
פי הוראת המפקח, יספרו וירשמו לפי סוגיהם, יובלו וימסרו  למחסן העירייה במידה ולא תהיה דרישה  
מהרשות לשמירה, החומר יפונה ע"ח הקבלן לאתר שפיכה מאושר.  העבודה תכלול תיקון דפנות התא,  

בתכניות ותוך   דרש באם יידרש .  הרכבת התקרה תעשה כך שהפתח והמכסה ימצאו בהיקף התקרה כנ
 .התאמה למפלס הסופי של פני הקרקע

הקבלן יספק על חשבונו מרצפות, אבנים למיניהם וסוגיהם, ותקרות במקום אלו שנשברו בעת הפירוק  
ובמקום הפחת בזמן ההרכבה מחדש. המרצפות, האבנים והתקרות שיסופקו יהיו חדשים, טרומיים,  

 .מאותו סוג ומין כשל אלו שפורקו

הקבלן יהיה אחראי עבור כל שקיעה שתוצר בגלל הידוק חסר של המילוי בתעלה או שיטת תיקון סלילה לא  
 .נכונה

 

  תערובות אספלט קר לתיקונים זמניים  57.23.02

 התערובת האספלטית הקרה תתאים לדרישות מפרט   .א

המיועדת ומסווגת לצבירה לשימוש   ,(virgin) "התערובת תהיה מסוג א', עשויה אגרגט "טרי .ב
 .מאוחר

האגרגטים "הטריים" לתערובת אספלטית קרה יהיו תוצר של  אבן גרוסה ומדורגת. תחומי    .ג
 .במפרט  הנ"ל 510472שבסעיף  15הדירוג יתאימו למפורט בטבלה מספר  

שימוש בצבירה  )  HFMS-2S  אמולסיה ביטומנית לתערובת האספלטית הקרה תהיה מסוג .ד
של   55ובדרישות המפורטות  בפרק  2חלק   161ממושכת( ותעמוד בכל הדרישות  של תקן ת"י 

 .אמולסיות ביטומן– 5505ה"מפרט לעבודות בנייה", פרק מישנה 

סעיף    51התערובת המוגמרת תעמוד בדרישות טיב המפורטות ב"מפרט לעבודות בנייה" פרק   .ה
 .שבאותו סעיף  16, ובטבלה מספר  510474

 .התערובת הקרה תיוצר במיתקן ערבול מתאים ללא כל חימום של האגרגטים והתהליך .ו

אספקת התערובת לשימוש תהיה מיד לאחר ייצורה וערבולה וללא  אחסנה מוקדמת אצל הספק.   .ז
זמן האחסנה לא יעלה על ששה   –באם יהיה צורך להשתמש בתערובת המיועדת לאחסנה ממושכת 

 .חודשים. פיזור התערובת יעשה בעבודת ידיים

עד להפסקת סימני השקיעות   ,B0MAG, ביצוע הכבישה יעשה עם מכבש ויברציוני כדוגמת  .ח
 .בכבישה

יש למנוע, ככל האפשר, מעבר כלי רכב כבדים על פני השכבה במשך מספר ימים לאחר סיום   .ט
הכבישה, עד לייצוב השכבה. אם לא ניתן למנוע מעבר כלי רכב יש להנחות על הגבלת מהירות,  

 .מניעת תאוצות ועצירות פתאומיות של רכב כבד
 

 



 
 

 

 

 אופני מדידה ותשלום לעבודות עפר  57.24

 כללי  57.24.01 

מחירי  החפירה מתייחסים לחפירה ו/או לחציבה בכל סוגי האדמה כולל סלע, אלא אם נקבעו בכתב  
 .הכמויות סעיפים נפרדים לחציבה

כן יכללו מחירי החפירה שבסעיפים להלן גם את עבודות ההכנה וניקוי השטח; הקמת מבנים זמניים  -כמו
והסרתם בגמר העבודה; אספקה, החסנה ושימוש בחומרי נפץ בהתאם לצורך ולמאושר; חפירה במקומות  

מר בסעיף  מוגבלים בעבודת ידיים; ניקוז וכל עבודה אחרת, ההכרחית להחזקת החפירות ביבש )פרט לנא
להלן(; סילוק חומר עודף ומיותר לפי הוראות המפקח, למקום שפך מאושר. כל הנאמר להלן    01.07מישנה  

 .בסעיף זה על תכולת המחירים בא להוסיף על האמור בסעיף קטן זה ולא לגרוע ממנו
 

  חפירת תעלות לצינורות 57.24.02 

כאשר מחיר החפירה לתעלות אינו כלול במחיר היחידה להנחת צינורות, תימדד החפירה לפי נפח או לפי  
 .אורך, הכל כנדרש במפרט המיוחד ו/או בכתב הכמויות

כאשר החפירה נמדדת לפי נפח, תימדד התעלה בדפנות אנכיים, כאשר רוחבה הוא כרוחב תחתית התעלה  
מפני האדמה המקוריים לפני ביצוע החפירה ועד התחתית הפנימית של   –המתואר בחתך הטיפוסי, עומקה 

ואורכה כאורך קו הצינורות המתוכנן. בשום מקרה לא תחושב החפירה מעבר למידות   ,(.I.L ) הצינור 
   .התיאורטיות הנ"ל

הרחבת החפירה לצרכיי דיפון, או לנוחיות העבודה, או מכל סיבה אחרת , לא תימדד, ותהיה על חשבון  
 .הקבלן

כאשר החפירה נמדדת לפי אורך, תיעשה המדידה במטרים ותסווג לפי קוטרי הצינורות ועומקם  הממוצע.  
ויהיה הממוצע   ,(I.L) עומק הצינורות יימדד מפני הקרקע לפני החפירה עד לתחתית הפנימית של הצינור

 .בין שני עומקים בקצוות הקטע בין שני תאים עוקבים, או בין שתי נקודות מוגדרות עוקבות

התמורה לחפירת תעלות לצינורות , בין אם נכללה החפירה במחיר הנחת קו הצינורות ובין אם נמדדה  
ושולמה בנפרד, תכלול: הכנת דרך לאורך התוואי ודרכי גישה, באם יידרשו; חפירה למידות ולעומקים  

עלה,  הנדרשים, הרחבת החפירה במקומות החיבורים של הצינורות כנדרש, יישור והחלקת תחתית הת
הוצאת החומר החפור והחסנתו לאורך התעלה עבור מילוי חוזר, או סילוקו אם לא יותר השימוש בו  
כמילוי חוזר; סילוק כל חומר מיותר שבא כתוצאה ממפולת או שברי סלעים; תמיכות וחיזוק דפנות  

אחרי   התעלה לפי הצורך; מילוי חוזר  בתעלה  מהחומר החפור או המובא, השלמת המילוי ברווחים
בדיקות הקווים; וכן כל ההוצאות הנוספות שיהיו לקבלן עקב נקיטת אמצעי זהירות, כגון סידור מעברים  

 .'וכוזמניים לחציית תעלות פתוחות, הצבת פנסים, שלטים, 

 

  עבודות נוספות בתעלות חפירה 57.24.03

העבודות הבאות יימדדו בנפרד רק כאשר יצוין עבורן סעיף מיוחד בכתב הכמויות.  באין סעיף כזה ייכללו  
 .עבודות אלה במחירי היחידות להנחת הצינורות או לחפירה עבור תעלות לצינורות

ריפוד תחתית התעלה  )מצע( יימדד במטר אורך של התעלה בה בוצע הריפוד, מסווג לפי קוטרי   .א
 .צינורות ועובי שכבת הריפוד

המחיר יכלול את החפירה הנוספת בתחתית התעלה, סילוק החומר החפור, אספקה והובלת חומר  
 .  01.02.01הריפוד, פיזורו, יישורו והידוקו כמתואר לעיל בסעיף 

עטיפה  סביב צינורות )מילוי ראשוני(  תימדד במטר אורך של התעלה, בה בוצעה העטיפה בחומר   .ב
 .01.02.02מובא, לפי הוראות המפקח, ותסווג לפי קוטרי הצינורות כמתואר לעיל בסעיף  

, פיזורו והידוקו  מצידי   01.05.03המחיר יכלול אספקה והובלת חומר המילוי )ראה סעיף 
  .הצינורות ומעליהם

פירוק מסעות, כבישים ומדרכות  יימדד במטר אורך לפי אורך ציר התעלה וקוטר הצינור. המחיר   .ג
יכלול ניסור אספלט קיים, פירוק והסרת מיסעות, כבישים ומדרכות, כולל איסוף, מיון וערום של   

מרצפות , אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד, אבני תעלה ותקרות תאים, והרחקת חומר הפסולת,  
 .בודות הלוואי והעזר הקשורות בכך, הקשר והתיאום עם מחלקות העירייה ועם גורמים אחריםע

הכנסת צינור מגן בקידוח אופקי  תימדד במטרים לפי אורך הקידוח שבוצע למעשה באישור   .ד
 .המפקח )מבלי להתחשב באורך צינור המגן(, ותסווג לפי קטרים

המחיר עבור כל קידוח יכלול: חפירה פתוחה ועבודות הכנה בשני קצות הקידוח; קידוח מתחת  
לכביש; הכנסת צינור המגן לתוך הקידוח; אספקת הציוד הדרוש לחפירה וקדיחה והרחקתו  

 .מהאתר בגמר העבודה; מילוי חוזר בחפירה הפתוחה



 
 

 

 

עבור אספקת צינורות המגן, ריתוכם, התקנת מחרוזות נעלי סמך, וכדו', ישולם בנפרד כמתואר  
 . במפרט המיוחד  וכתב הכמויות

 

  )חפירות למבנים )תאי, גושי עיגון וכדומה 57.24.04

כאשר מחיר החפירה  למבנים אינו כלול במחיר היחידה להקמתם תימדד החפירה עבורם במטרים  
.  מהמבנים שבתוך התעלה לצינורות יימדד  מעוקבים לפי הקווים  החיצוניים של הבטון, כמסומן בתכניות

לעיל. כאשר יידרש ציפוי   01.07.02רק אותו חלק הנמצא מחוץ לחתך תעלה ואשר לא נמדד לפי סעיף 
 .ס"מ מכל צד 100חיצוני לקירות ייווסף למדידת החפירה מרחב עבודה של  

לא ישולם עבור כל חפירה מיותרת מעבר למידות כמתואר  לעיל, ולא עבור מילוי והידוק חפירה כזו, או  
 .ייצוב שטחים עקב  מפולות, וכד'

ס"מ מכל צד עבור    60לצורך חישוב כמות החפירה, הנפח ייקבע ע"י  מידות חיצוניות של המבנה, תוספת 
 .מרחב  בנייה ובשיפועים אנכיים. כמו כן עומק המצע הנדרש

התמורה לחפירה למבנים, בין אם נכללה החפירה במחיר "המבנה" ובין אם נמדדה ושולמה בנפרד, תכלול:  
חפירה למידות ולעומקים הנדרשים; יישור והידוק תחתית החפירה במידת הצורך;  הוצאת החומר החפור  

למבנים,  הידוק של   ס"מ, סביב ומתחת 20והחסנתו למילוי חוזר; ביצוע מילוי חוזר מובא בשכבות שעוביין 
 .המילוי; סילוק החומר המיותר ויישור סופי לגבהים הנדרשים

 

   הידוק המילוי בתעלות הצנרת 57.24.05

הידוק המילוי בתעלות ומסביב למבנים יימדד במטר מעוקב , כאשר הנפח יחושב לפי המתואר בסעיף  
לפי המקרה, בניכוי נפח הצינור או "המבנה" ובניכוי הנפח בו לא נדרש   01.07.04או לפי סעיף   01.07.02

  .הידוק המילוי, ובמקרה של קו צינורות לפי אורך התעלה בה בוצע המילוי המהודק

ס"מ,  הרטבה והידוק לצפיפות הנדרשת, בדיקות צפיפות   20המחיר יכלול פיזור החומר בשכבות של  
 .ויישור פני החפירה עד לרומים הסופיים הנדרשים

התשלום לפי סעיף זה לא יכלול את אספקת החומר למילוי, הובלתו והנחתו, אשר תמורתם כלולה במחירי  
 .היחידה עבור החפירה לצינורות או למבנים

 

   עבודות בנוכחות מי תהום ומים עיליים 57.24.06 

קרקעיים אחרים, בזמן חפירת התעלות, תשולם לקבלן  -עבור עבודה בנוכחות מי תהום או כל מים תת
תוספת לכל מטר לאורך ציר התעלה, בה הופיעו מים מעל למפלס תחתית התעלה המתוכנן בגובה של יותר  

תחתית  שעות לפחות, תוך סיווג לפי עומקים ממפלס המים עד ל 3ס"מ ונשארו ברום זה במשך  10 –מ 
 .התעלה המתוכננת. האורכים הנ"ל יהיו טעונים אישור המפקח

המחיר כולל החזקת החפירה במצב יבש בכל שלבי העבודה, בכל שיטה שהיא, לרבות כל עבודות החפירה  
והמילוי הנוספים, שכבות אגרגטים לניקוז , קידוחים, שאיבה, חפירת תעלות הטיה וניקוז , כל ההוצאות  

 .()ב 01.01.07הכרוכות בהחזקת החפירה יבשה ונקייה בכל שלבי הביצוע, הכל כמפורט בסעיף 
 

   תיקוני כבישים, מסעות ומדרכות 57.24.07 

התיקון   תיקון מסעות מאספלט יימדד במטר אורך/מ"ר, מסווג לפי עובי שכבת התיקון. אורך .א
 .יימדד בציר התעלה כפי שבוצעה ללא ניקוי שטחי תאים ושוחות

ס"מ(   5ס"מ, קרצוף השכבה העליונה )  40מחיר היחידה יכלול: החזרת מבנה בעובי מינימלי של 
משני צידי התעלה של המילוי החוזר בעובי הנדרש לתיקון הסלילה, ניקוי וסילוק עודפי החומר;  

ס"מ אשר תבוצע בשתי שכבות   11אספקה של תערובת  אספלטית חמה בעובי מינימלי של  
אחוז חלל   1/2ס"מ תא"צ " 5, עליונה 5.2%אחוז חלל מקסימאלי  1ס"מ תא"צ "  6)תחתונה בעובי 

(, כולל ההובלה, הפיזור , הכבישה, ההתחברות לאספלט קיים  PG70ביטומן  4.5מקסימאלי 
והתאמת הגבהים; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להשלמת התיקון; ההתקשרות והתיאום עם  

 .המחלקות של העירייה וגורמים אחרים

תיקון מרצפות ואבנים משתלבות במסעות, כבישים ומדרכות,  יימדד במטר אורך, כנ"ל בסעיף   .ב
)א( שלעיל. מחיר היחידה יכלול קרצוף השכבה העליונה של המילוי החוזר בעובי הנדרש   01.07.07

לתיקון  הסלילה, הכולל את עובי המרצפות והאבנים המשתלבות ואת המצע, ניקוי וסילוק עודפי  
; אספקת החול למצע, כולל ההובלה, הפיזור, הפילוס והריסוס; הובלת המרצפות והאבנים  החומר

המשתלבות שפורקו ממקום אחסונם הזמני למקום ההתקנה; חיתוך מרצפות ואבנים כנדרש; 
אספקת מרצפות ואבנים משתלבות להשלמת החסר במקום אלו שנשברו או נפסלו; התקנה  



 
 

 

 

בשלמות של המרצפות והאבנים המשתלבות , כולל ההתאמה בחיבור למשטחים קיימים, או ליד  
אבני שפה, והתאמת הגבהים; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להשלמת התיקון;  ההתקשרות  

 .והתיאום עם המחלקות של העירייה, וגורמים אחרים

תיקון אבני שפה, אבני אי, אבני גן וצד ואבני תעלה, יימדד במטר לאורך האבנים שתוקנו במקום   .ג
אלו שפורקו לפי הוראת המפקח. המדידה לא תכלול אבנים  שתוקנו ע"י הקבלן במקום אלו  

 .שפורקו שלא לפי הוראות המפקח
מחיר היחידה יכלול את תוספת החפירה ליסודות ומשענות הבטון, ניקוי וסילוק עודפי החומר;  

יציקות בטון ליסודות ומשענות; הובלת האבנים שפורקו ממקום אחסונם הזמני למקום ההתקנה;  
חיתוך אבנים כנדרש;  אספקת אבנים חדשות להשלמת החסר במקום אלו שנשברו או נפסלו;   

של האבנים ע"ג יסודות ומשענות בטון,  כולל התאמת הגבהים;  כל חומרי העזר   התקנה בשלמות 
והלוואי הדרושים להשלמת התיקון;  ההתקשרות והתיאום עם המחלקות של העירייה , וגורמים  

 .אחרים

תיקון והרכבה של תקרות לתאים או רשתות ניקוז ומסגרות שלהם, מאלה שהוסרו  ופורקו בזמן   .ד
חפירת התעלות, ימדדו ביחידות לפי מיונם וסוגיהם.  מחיר היחידה יכלול את תיקון דפנות התא;   
הובלת התקרות והרשתות שהוסרו ממקום אחסונם הזמני למקום ההתקנה; אספקה של תקרות  

ו מכסים )מסגרות וסגרים( חדשים, ו/או רשתות ניקוז חדשים והמסגרות שלהם  חדשות,  ו/א
במקום אלו שנשברו או נפסלו; התקנה בשלמות על דפנות התאים,  כולל התאמת גבהים ואיטום  

; כל חומרי העזר והלוואי הדרושים להשלמת   ARDEX A35המרווחים בבטון לא מתכווץ כדוג'
 .התיקון;  ההתקשרות והתיאום עם המחלקות של העירייה וגורמים אחרים

 
 
 

 עבודות עפר להנחת צנרת  .2557

 כללי  .012557.

, בדק דרכי גישה ואספקה, כבישים    הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את תנאי האתר והשטח .1
לכלים   קיימות  הפרעות  ביוב,  טלפון,  חשמל,  מים,  צנרת  מבנים,  גדרות,  קיימות,  ומדרכות 

 מכניים וכו'. 

לא תוכר כל דרישה ו/ או טענה ו/ או תביעה מהקבלן בגין אי הכרת השטח א/ או מכשולים   .2
 הקיימים בו ו/ או הפרעות שבו ו/ או טעות בהבחנה מצידו. 

הקבלן מצהיר שבדק באופן יסודי את טיב הקרקע באתר. לא תוכר כל תביעה ו / או דרישה ו /   .3
או טענה מהקבלן בגין טעות באבחנה לגבי טיב הקרקע, לרבות בנושאי רטיבות וכו'. גם אם 

 התבטא השוני בשכבות הקרקע התחתונות. 

קרקעיים כגון: צינורות מים, ביוב, חשמל, טלפון    –הקבלן אחראי באופן בלעדי על מתקנים תת   .4
. לפיכך, על הקבלן לנקוט בשיטות חפירה אשר יבטיחו את שלמותם של המיתקנים הנ"ל,  וכו'

כל   והידוק(.  מילוי  )לחפירה,  מתאים  ציוד  ובחירת  בידיים,  חפירה  זמניות,  תמיכות  לרבות 
ההוצאות למילוי תנאי זה יחולו על הקבלן ונכללות במחירי היחידה. המפקח רשאי להורות  

 בכלים או בשיטות הנראות לו כנחוצות.  לקבלן על ביצוע העבודה 

 הקבלן הוא האחראי הבלעדי לבטיחות באתר העבודה ולתיקון כל הנזקים שיגרמו בגין  .5

באופן   תעשינה  ומילוי  החפירה  עבודות  וכל  מחפורות  תעלות,  שחפירת  לוודא  עליו  לפיכך,  כך. 
את דפנות החפירה,  הוראות המתכנן או המפקח    בטיחותי וע"פ הוראות כל דין. אם יהיה צורך ידפן

 בנושא אינן פוטרות את הקבלן מאחריות זו. 

על הקבלן לגדר או לחסום חפירות פתוחות ומכשולים המהווים סכנה, עליו להאיר את השטח   .6
 או לסמנו בפנסי סימון לפי הצורך והכל ע"פ הנחיות והוראות כל דין בנושא.  

החפירה תיעשה בכלים מכאניים. במקומות מסוימים, שלא נגישים לכלים מכאניים ובאישור   .7
מנהל רשת החפירה תיעשה בעבודת ידיים. תשלום יהיה לפי סעיפי כתב הכמויות ובכל מקרה  

 לא ישולם בנפרד עבור חפירה שאינה חלק מעבודות הנחת צנרת.   
 



 
 

 

 

 ניקוי השטח   .022557.

 ניקוי תוואי התעלה ושטח עבודה מפסולת או צמחיה או כל גוף זר העלול להפריע לביצוע. .1

לפי דרישה של המפקח ובאישור של מח' הגנים של העירייה יעקור ויסלק הקבלן את העצים   .2
 מכל סוג  ובכל עובי של הגזע העלולים להפריע למהלך ביצוע תקין של העבודות. 

 

 דרך שירות   .032557.

ומכונות   .1 ציוד   אחרים,  רכב  כלי  הובלה,  כלי  של  תקינה  תנועה  לאפשר  צריכה  שירות   דרך 
כל      במשך  לשימוש  וראוי  תקין  במצב  השרות  דרך  ישמור  הקבלן  העבודה.  לביצוע  הדרושים 

 תקופת הביצוע. 

בסעיף   .2 כמפורט  השירות  מדרך  חלק  מהווה  עבודה  משטח  או    57.02.02ניקוי  קווים  לאורך 
 מטר בהתאם לנקוב בכתב כמויות ודרישות המפקח.  3.0מטר או   5.0תעלות וברוחב 

 דרך גישה תבוצע באמצעות כלים מכאניים רגילים או כבדים או בעבודות ידיים בהתאם לצורך.  .3

 דרך שירות תבוצע לפני התחלת עבודות עפר להנחת צנרת. .4

בהתאם   .5 הנדרש  ובאורך  ברוחב  שירות  דרך  של  משטח  חציבה  או  חפירה  שיידרש,  במקום 
 לתוכנית התנוחות והחתכים.

 

 עבודה בסביבת מי תהום .042557.

במקומות בהם תחתית החפירה הנדרשת תימצא מתחת למפלס מי תהום )מפלס המים נמצא יותר   .1
במשך    10 התעלה  של  מתוכנן  רום  מעל  לפחות(    3ס"מ  כדי    – שעות  המים  את  הקבלן  ירחיק 

 שתתאפשר עבודה "ביבש". 

 -Wellקבלן רשאי לבחור בשיטה הרצויה לו כגון: ניקוז, שאיבה וכו' )כולל שאיבה בנקודות שאיבה   .2
Points  או בשילוב מספר שיטות. על הקבלן להתאים את בחירת השיטה עם המפקח ולקבל את )

אישורו. במידה והשיטה התגלתה כלא יעילה רשאי המפקח להורות לקבלן על החלפת שיטת עבודה.  
 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל כל פיצוי עבור הוצאות או הפסדים הקשורים בהחלפת השיטה. 

 שאיבת מים תהיה רצופה ומספקת לצורך החזקת החפירה יבשה כנדרש לביצוע העבודה. .3

 הקבלן ידאג להרחקת המים הנשאבים למקום שיבחר על אחריותו  ובאישורו המוקדם של המפקח.  .4
 

 עבודות עפר להנחת צנרת מים לחץ   .052557.

 בהתאם למידות המתוארות בתוכניות. תעלות להנחת צנרת יחפרו או יחצבו  .1

 יצירת תושבת לצינורות תעשה בהתאם לסוג הקרקע:  .2
 החפירה תבוצע עד עומק הדרוש והתחתית תיושר ותעובד לפי השיפוע הנדרש.   – בקרקע חולית

מ מתחת לתחתית הסופית  ס"  10  –החפירה תבוצע בעומק גדול יותר מ    –  בקרקע חרסית וסלעית
 של הצינור. 

הרוחב הנקי המינימלי של תחתית החפירה יהיה שווה למידות חיצוניות של גוף הצינור בתוספת      .3
ס"מ לצינורות שקוטרו  הפנימי   35 -ס"מ ו  50ס"מ מכל צד של גוף הצינור בקוטר פנימי עד   20

 ס"מ.   50הוא מעל 

 חיתוך אספלט במדרכה או בכביש משני צדדי התעלה יעשה בדיסק או מסור מכאני.  .4

 . 1הקבלן לא יפרק אספלט במדרכה או בכביש ברוחב הרצועה העליונה הגדולה מהמצוין בטבלה  .5

 פירוט רוחב מקסימאלי של תחתית החפירה בהתאם לקוטר הצינור, עבור קווי מים מופיע להלן:  
 1טבלה 

צינור נומינלי של    קוטר 
 )אינץ( 

"3 – "2 "6 – "4 "10 – "8 "14 – "12 18"-  "16 



 
 

 

 

רצועה    MAXרוחב   של 
וסלילה   לפירוק  אספלט 

 מחדש )מטר( 
0.60 0.70 0.90 1.0 1.30 

גחון   של  ממוצע  עומק 
CL  )הצינור )מטר 

0.90 –  
0.70 

1.00-   0.90 1.20 – 1.10 
1.50 –  

1.30 
1.70 – 1.60 

 
,  יהיו על חשבון הקבלן ולא  1נפח העבודה והחומרים לעבודות אשר יחרגו מהרוחב המצוין בטבלה    

 תשולם כל תוספת עבורם. 
 מידות בטבלה  ישמשו גם לחישוב כמויות שונות כמידות תיאורטיות.    

הקבלן יפרק ויפנה מהשטח אספלטים או אריחי ריצוף מאבן משתלבת פגומים. אבן משתלבת   .6
ישולם    הנמצאת בתוואי התעלה תפורק ותאוחסן ליד מקום העבודה. פרוק וסילוק אספלטים

 .   01.1.077לפי סעיף 

תחילת עבודה מותנת בשבירת בטונים, בנקטים, אבן שפה,  הנמצאים בתוואי התעלה  ובהתאם   .7
 לדרישות המפקח לא ישולם בנפרד עבור עבודות כנ"ל . 

תחילת עבודה מותנת בביצוע "גישוש" לקביעת תוואי סופי של התעלה. חפירת "גישוש" תבוצע   .8
, מח' רמזורים, מח' מים, מח' ביוב וניקוז.  HOTאחרי סימון תשתיות מכל הגורמים: חב' בזק,  

עבודות גישוש יבוצעו באמצעות כלים מכאניים או עבודות ידיים, לפי דרישה ואישור של מפקח.  
 לא ישולם בנפרד עבור עבודות כנ"ל . 

 

 עבודות עפר להנחת צנרת כבידה )גרביטציה(  .062557.

 הכול נאמר לעיל, אבל כולל:      

ס"מ מתחתיו. רוחב תעלה יהיה    10עומק חפירה או חציבה יהיה שווה לעומק קו קיים בתוספת   .1
וקוטר צינור ויאפשר לגלות התחברויות שונות על הקו, תשתיות תת  קרקעיות.    -בהתאם לעומק 

 פירוק קו מים לחלקים והוצאתו מתעלה תיצור סביבה בטיחותית לביצוע העבודה. 

הקבלן יסלק ממקום העבודה חומר חפירה רווי מים, צנרת ישנה, גופי אספלט בכל עובי ואבנים   .2
 למקום שפיכה מאושר ע"י משרד לאיכות הסביבה )כמפורט לעיל(.

יהיה   .3 קיים  מים  קו  על  "פיצוץ"  לתיקון  חפירה  הקיים    0.3  –  0.5עומק  הצינור  מתחתית  מטר 
וקוטר הצינור.  הכל באישורו של   יהיה  בהתאם לעומק  ובהתאם לקוטר הצינור. רוחב החפירה 

 המפקח. 

 ובהתאם לדרישת המפקח.  4או "  3, "2הקבלן יספק ויפעיל משאבות מים בקוטרים " .4
 

 מילוי חוזר של התעלות להנחת צינורות  .072557.

א.      בכל עבודה להנחת צנרת מים מכל סוג שהוא לא יאושר מילוי חוזר של תעלות חפירה בחומר מקורי.  
 ר במיפרט המיוחד בפרק עבודות עפר. מילוי חוזר  של תעלות להנחת צנרת יבוצע אך ורק כפי שמוגד

 (:  APC-4לצינורות פלדה עם ציפוי פנימי ועטיפה חיצונית מבטון משוריין )  ב. 
+ ס"מ מעל קודקוד    30. ) השכבה נמצאת בין תחתית התעלה ועד לרום   שכבת מילוי ראשוני.    1

 הצינור בכל רוחב התעלה (.חומר מילוי יהיה : 

  4.75חומר גרגרי, אגרגט דק טבעי או גרוס שעובר כולו דרך נפח   •
במשקל( של חומר    5מ"מ וכולל  כמות  זניחה )שלא תעלה על %  

 מק"מ )דקים( , או חול דיונות נקי   75שעובר דרך נפח 

יכיל   • שלא  ובלבד  המפקח   שיאשר  מובחר  מקומי  חומר   : או 
פסולת קרקע חרסיתית, חומר אורגני ,עצמים   קשים, רגבים  

 ס"מ.  20שגודלם עולה על 



 
 

 

 

של שכבה  ראשונית  לבין גובה פני  כביש    T.L) השכבה נמצאת בין    שכבת מילוי וכיסוי סופי.   2
 או מדרכה או פני קרקע מתוכננת (.חומר מילוי יהיה : 

ת"י       • של  לדרישות   בהתאם   "א"  סוג  מצע  חומר    1886או 
של   בשכבות   המפקח,   לאישור  )אחרי    20ובהתאם  ס"מ 

ההידוק(  שיהודקו בכלים מכניים ותוך הרטבה  עד להשגת 
פרוקטור תקני לפחות. בדיקות צפיפות הידוק     98%הצפיפות   

או כל בדיקות אחרות יבוצעו על ידי המזמין ובהיקף שאינו  
 מערך החוזה  .  1.5%עולה על 

או חומר מקומי מובחר הניתן לציפוף ובלבד שלא יכיל פסולת,   •
חומר                 אורגני, עצמים קשים, רגבים שגודלם  עולה על  

ס"מ. בחירת חומר                 המילוי תעשה באשור המפקח    20
 בכתב.

 :  (  APC-3)  – לצינורות פלדה או צינורות מגולוונים עם ציפוי חיצוני טריו ב.     
 

 + ס"מ  30. ) השכבה נמצאת בין תחתית התעלה ועד לרום  . שכבת מילוי ראשוני1
 מעל קודקוד  הצינור בכל רוחב התעלה (. חומר מילוי יהיה :     

חול דיונות נקי מפסולת, חומר אורגני, עצמים קשים, רגבים שגודלם מעל   •
 מ"מ.   15

 של שכבה ראשונית לבין   T.L. ) השכבה נמצאת בין    . שכבת מילוי וכסוי סופי2  
 גובה פני כביש או מדרכה או פני קרקע מתוכננת (. חומר מילוי יהיה :        

ובהתאם לאישור    1886או חומר מצע סוג "א" בהתאם לדרישות של ת"י   •
ס"מ )אחרי ההידוק( שיהודקו בכלים מכניים ותוך   20המפקח בשכבות של  

פרוקטור תקני לפחות. בדיקות צפיפות     98%הרטבה עד להשגת הצפיפות  
או בדיקות מכל סוג שהוא יבוצעו על ידי המזמין בהזמנה נפרדת של מעבדה  

 מערך החוזה.    1.5%ת ובהיקף של עד מוסמכ

 
 : PVCלצינורות ביוב ג.       
 + ס"מ  30. ) השכבה נמצאת בין תחתית התעלה ועד לרום  . שכבת מילוי ראשוני1  

 מעל קודקוד  הצינור בכל רוחב התעלה (. חומר מילוי יהיה :     

חול דיונות נקי מפסולת, חומר אורגני, עצמים קשים, רגבים שגודלם מעל   •
 מ"מ.   15

 של שכבה ראשונית לבין   T.L. ) השכבה נמצאת בין   . שכבת מילוי וכסוי סופי2
 גובה פני כביש או מדרכה או פני קרקע מתוכננת (. חומר מילוי יהיה :        

ובהתאם לאישור    1886או חומר מצע סוג "א" בהתאם לדרישות של ת"י   •
ס"מ )אחרי ההידוק( שיהודקו בכלים מכניים ותוך   20המפקח בשכבות של  

תקני לפחות. בדיקות צפיפות    פרוקטור   98%הרטבה עד להשגת הצפיפות  
או בדיקות מכל סוג שהוא יבוצעו על ידי המזמין בהזמנה נפרדת של מעבדה  

 מערך החוזה.    1.5%מוסמכת ובהיקף של עד 

 אופני מדידה ותשלום   .082557.

לעקירת   . 1 אגרה  שטח,  ניקוי  שטפונות,  בפני  הגנה  וסימון,  מדידה  כגון  ועזר  לוואי   עבודות 
בנפרד     נמדדות  אינן  אם  וכיו"ב  תיקונים  הקרקע,  צפיפות  בדיקות  את    –העצים,   יראו 
 הוצאותיהן ככלולות ביתר סעיפי כתב  הכמויות.   

במקום   .  2 המצויים  הקרקע  סוגי  ובכל  הביצוע  שיטות  בכל  וזאת  חציבה  גם  פירושה   חפירה 
מידות     מוצק.  סלע  של  רצופות  שכבות  או  גדולים  אבן  גושי  אבן,  צרורות  כולל   העבודה, 
בעלי     חפירים  נתהוו  חציבה  או  חפירה  עקב  אם  גם  לתכנית  בהתאם  ייחשבו   חפירים 
 מידות גדולות יותר.   



 
 

 

 

את   .  3 כולל  הסילוק  מחיר  בנפרד.  יימדדו  והחפירות  התעלות  מתוך  תהום  מי   סילוק 
זאת     המחייבים  בקטעים  בתוכה  ניקוז  צינורות  עם  חצץ  של  מנקזת  לשכבה   ההוצאות 
 רעיים לשאיבת מי התהום וכיו"ב .  וכמו כן תאי קליטה א  

כמויות   .  4 כתב  של  ניפרד  בסעיף  יהיה  התעלה  תוואי  לאורך  שרות  דרך  הכנת  עבור   תשלום 
.  דרך נפרדת לצרכיי עבודה תבוצע  מטר( ויימדד במ"א  5.0או    3.0בהתאם לרוחב מינימלי של הדרך )

 בהוראת המפקח בלבד.   

מבוקר   .   5   לא  בהידוק  בוצע  שרות  דרך  או  בורות  תעלות,  של  חוזר  מילוי  של  ובתהליך   במידה  
בהתאם     הסכום  הקבלן  מחשבון  ינוכה  תיקון,  ללא  העבודה  את  לקבל  החליט   והמפקח 
 לסעיף המתאים בכתב הכמויות.    

התקנת   .     6 או  ראש"   "ריתוכי  לבצעה   ידרשו  בהם  במקומות  ותועמק   תורחב    התעלה  
 אביזרים,  או "עקיפת" מכשולים של תשתיות אחרים  בהתאם לדרישה של מפקח.   

עבור מילוי חוזר בתעלות עבודה בחור מובא מאושר על ידי המפקח,    – מילוי חוזר בתעלות עבודה   . 7
לרבות חומר מובא עבור הנחת מצע לצינור, חומר מובא עבור מילוי משני צידי הצינור וחומר מובא  

לן  יהוו על חשבון הקב  –למילוי מעל הצינור ועד שכבות מבנה כביש , בכל עומק ובכל רוחב חפירה  
ויבואו לביטוי במחיר היחידה להנחת צנרת מים לפי מ"א. לא ישולם עבור חומר מובא, למילוי חוזר  

 של תעלות עבודה.   

תסולק   . 8 שאליהם  שטחים  באיתור  הכרוכות  הוצאות  גם  כוללים  שונים  יחידות   מחירי 
רישוי     תיאום,  של  הוצאות  לרבות  לשימוש,  שנפסלה  האדמה  עודפי  ו/או   פסולת 
 הובלה , תשלום אגרות , מסים  וכיו"ב.    

 

 מים  –קווי לחץ    .2657

 כללי  .012657.

  .  530צינורות פלדה יהיו בהתאם לדרישות התקן ת"י   .  1
ויותר יהיו מפלדה לפי   16,צינורות שקוטרם " 104.2.2יהיו מפלדה לפי מיון  14הצינורות עד קוטר "

 קצוות של הצינורות יהיו ישרים, חלקים וקטועים עם "פאזה".  .104.2.3מיון  

 הצינורות יהיו חדשים  ובלי סדקים, פגמי צורה או ליקויים כלשהם.  .  2

ויציאות    " לצרכיי ביצוע ח"בTהספחים לצינורות פלדה כגון: קשתות, טיים, זיקפי ריתוך, אביזרי " .  3
לברזי כ"א מעבירי קוטר וכו' יהיו חרושתיים בלבד . הספחים יהיו מפלדה עם תכונות חוזק, עובי  

 דופן, ציפוי פנימי ועטיפה    חיצונית בדומה  לצינורות. 

מספחים     תבוצענה  קיימים  או  חדשים  קווים  על  קוטר  בכל  הסתעפויות   כל 
חיצונית   ועטיפה  פנימי  ציפוי  דופן,  עובי  חוזק,  תכונות  עם  בלבד   חרושתיים 

 בדומה לצינורות. 

שינוי   .  4 כל  בתכניות.   המצוינים  ובשיפועים  בעומקים  התוואי,  לפי  בדיוק  יונחו   הצינורות 
 בעומק ובשיפוע המתוכנן טעון אישור מפקח. 

ובזהירות   .1 מתאים  ציוד  בעזרת  יבוצעו  התוואי  לאורך  ופיזור  פריקה  העברה,   העמסה, 
 הדרושה למניעת נזקים לצינורות, לבידודם  ולציפויים. 

צינורות    צינורות  אספקת .2 לאתר  יסופקו  )לא  בעבודה  ההתקדמות  קצב  לפי  תהיה   לאתר 
ל   מעבר  במקומות    -10בכמויות  בערמות  הצינורות  את  להניח  רשאי  הקבלן  עבודה(.   ימי 

 המתואמות עם אגף פיקוח כללי ועם המפקח. 

 הריתוכים: .  7

ריתוך     ע"י  יהיה  וכו'  אביזרים  הרכבת  הסתעפויות,  "למדים",  עשיית  הצינורות,   חיבור 
הריתוכים   הפנימי.   הציפוי  לתיקון  גישה  שתהיה  כך  תבוצע  הסתעפויות  ריתוך   חשמלי. 

תקן   בדרישות  תוך  AWWA-C-202יעמדו  לפחות  ריתוך  מחזורי   בשני  יבוצע  ריתוך  כל    . 
 העתקת מקומות ההתחלה  ממחזור למחזור.  



 
 

 

 

מיוחדים      במקרים  ורק  "ברנר"  מכשיר  באמצעות  יבוצעו  התאמה  עבודות  וכל   חיתוכים 
ובהתאם לדרישה של המפקח עם  "ארק אייר". בשום אופן אין להשתמש בחיתוך וריתוך אוטוגני   

 לצינורות עם ציפוי מלט פנימי .  

 .1340אלקטרודות יהיו לפי ת"י  .8

ת"י   .9 דרישות  לפי  הרתכים  במבחן  בהצלחה  שעמדו  ומנוסים  מוסמכים  יהיו     127הרתכים 
 ובאישור מכון התקנים ואשר בידם תעודת הסמכה בתוקף.   

בסרטי   .10 שימוש  ותך  רבה  בזהירות  מכאניים,  בכלים  תעשנה  לתעלה  הצינורות  הורדת 
 מטר.  20תליה/אחיזה של צינור המים. מרחק בין שני כלים לא יעלה על 

או   .11 התעלה  בצד  תמיכות  על  מונחים  כשהצינורות  ברציפות  תיעשה  הצינורות   הנחת 
 תמיכות לכל צינור(. 3מעליה )לפחות    

 יקוני עטיפה חיצונית:ת .12

תיקוני עטיפה חיצונית של ריתוכים בחיבור בין אביזרים )קשתות,טיים, זקיפים, מעברי קוטר וכו'(  
לצנרת, בהתחברויות או לאחר פגיעות מכניות יבוצע על ידי  צוות שיעבור  הכשרה ע"י  שרות שדה של  

 מפעל הצינורות. ניקוי שטח  הריתוך ע"י  מברשת פלדה.   

 בדיקה הידראולית לקווי מים .13

 כל קטע וקטע בנפרד  ייבדק  בדיקה  הידראולית  לגילוי  נזילות  ודליפות.  
 , כי צינורות עברו  בדיקת מתוך הנחהמטרת בדיקת הלחץ הינה לבדוק את המחברים 

 לחץ בבית חרושת  וכי  קבלן ימציא תעודה המאשרת את בדיקות הלחץ של הצינורות . 
 לפני הכנסת המים לקו יש לוודא  תקינותם  של נקודות האוויר והניקוז שלאורך קטע  

 הקו הנבדק .  

 לא תבוצע בדיקת לחץ בטרם חלפה תקופה ההבשלה של הבטון בגושי העיגון והתושבות  
 יום ( , אם אכן קיימות .   15)לפחות  

' אלא אם נדרש בכתב הכמויות או ע"י  המפקח לחץ עבודה אחר .  אטמ 12הבדיקה תעשה בלחץ פנימי  
 הלחץ ייבדק בנקודה הנמוכה של הקו . 

את הקצוות הפתוחים של קטע הקו יש לסגור באוגנים אטומים ולעגנם באופן כזה שיעמדו בלחץ של  
הבדיקה , פרטי העיגון יוגשו למפקח לאישור . מילוי קו מים ייעשה באיטיות,  מבלי להשאיר כל כמות  

 אוויר בקו .   

לאחר מילוי כל הקו במים יש להעלות את הלחץ בהדרגה  עד ללחץ  הבדיקה הנדרש . לחץ הבדיקה  
יוחזק במשך הזמן שנקבע ע"י  המפקח  כדי לאפשר בדיקת קטע הקו הנבדק לכל אורכו . אם לא  

תמצא נזילה או הזעה  בין הצינורות ובין המחברים או ירידת לחץ בהמשך הבדיקה , יאשר המפקח  
ו . אם במהלך הבדיקה יימצאו ליקויים או אם שיעור הדליפה  המותרת יעלה  על  הערכים   את הק

בטבלה המצורפת להלן ,על הקבלן לבצע את כל התיקונים הנדרשים על ידי המפקח ולחזור על  
 הבדיקה עד שהקו יימצא תקין ולשביעות רצונו המלאה של המפקח.  

 שעות לקווים   6מטר ,   50ובאורך עד    4שעות לקווים בקוטר עד "  0.5משך הבדיקה  
 , בהן לא ירד הלחץ המותר.  16"- 24שעות לקווים " 12,  6"-14בקוטר "

 

 להלן טבלה המרכזת את מהירות המילוי וההפסד המקסימלי המותר לכל סוגי הקווים :  

 קוטר הצינור 
 )א'נץ( 

 מהירות מילוי  
 )מ"ק / שעה ( 

מטר,   1000הפסד מקסימלי מותר לאורך 
 שעות (   24 -)ליטר ל 

"24 50 1350 
"18-20 32 1150 
"14- "16 21 900 

"12 11 700 
"10 7 500 
"8 5 360 
"6 2.5 300 



 
 

 

 

"4 1.1 180 

המים הדרושים לבדיקה  הידראולית יהיו  מטר יחויב בבדיקה  הידראולית.     50מעל   הקו שאורכו    
 ע"ח התאגיד.   . 

 שטיפת קווי מים:   .14

לאחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך ולפני הפעלת  
צינורות ואביזרים. השטיפה תעשה על   –המערכת תבוצע על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת 

קודות הנמוכות )דרך ברז הנ ת הגבוהות של המערכת והוצאתם מן ידי הזרמת מים לתוך הנקודו
 שטיפה (. 

  1.0כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק לכך שבמערכת תיווצר מהירות זרימה של לא  פחות מעשר 
מטר לשנייה.  השטיפה תמשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין   לשביעות רצונו המלאה  

של המפקח, אך לא פחות מאשר מחצית השעה.  לפני ביצוע  השטיפה, יגיש הקבלן למפקח לאישור את  
תכנית השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם,  מקורתם, גודל החיבורים המוצעים   

 וצורת סילוק המים. רק לאחר אישור  המפקח יוכל הקבלן  לבצע  את  השטיפה. 

 שים לשטיפה יהיו ע"ח התאגיד.   . המים הדרו

 חיטוי קווי מים: .15

לאחר גמר ביצוע השטיפה בקווי המים, לאחר שהמפקח יקבע כי המים היוצאים מכל נקודה הם   
 צלולים, יתיר המפקח את ביצוע חיטוי הקווים כמפורט להלן: 

החיטוי תכלול את כל המערכת,  כולל צינורות,  אביזרים, ספחים וכו'.  חומר החיטוי יהיה תמיסה של   
שעות.    24מ"ג לליטר.  תמיסת המים והכלור תוכנס לקווים ותושאר בהם  50בריכוז  היפוכלוריט

מ"ג לליטר יש להשאיר   10ל   1בתום תקופה זו  ייבדק הריכוז במספר נקודות.  אם יהיה הריכוז בין  
מ"ג לליטר יש    1 –שעות פחות מ  48שעות או  24שעות נוספות. אם הריכוז לאחר  24את מי הכלור ל 

  1  –שעות יהיה גדול מ  24יא את התמיסה ולחזור על התהליך מחדש עד שהריכוז הנותר בתוך להוצ
 מ"ג לליטר. 

בתום החיטוי לשביעות רצונו של המפקח תרוקן ותישטף המערכת, והקו ימולא במים נקיים, עד  
 מ"ג לליטר.   0.2ששארית הכלור הנותר בנקודות צריכה כל שהיא לא תעלה על 

 לפני מסירת הקווים לשימוש תבוצע בדיקה בקטריולוגית ע"י מעבדה מוסמכת. 

 כל עבודות החיטוי ייעשו  בהדרכתו ותחת פיקוחו של מפקח אזור. 

 יחויב בביצוע חיטוי.  מטר  50מעל קו מים שאורכו 

 המים הדרושים לחיטוי יהיו ע"ח התאגיד.  
 

 



 
 

 

 

 צילום   רדיוגארפי  של  קווי  מים: .16

צילום  רדיאוגרפי. כמות   –בגמר הורדת קטעים לתעלה  וחיבורם תיעשה בדיקה של  ריתוכים 
מסה"כ כמות "ראשים" או הסתעפויות מרותכים. הזמנת טכנאי ממעבדה   10% –הצילומים  יהיה כ 

 מוסמכת לשטח וקביעת הריתוכים המועדים לצילום יעשה ע"י המפקח. 

  -12לפני כיסוי הקו תיעשה בדיקת עטיפה חיצוני ובמידת הצורך הקבלן יבצע תיקונים כמפורט בסעיף 
כמו כן, תיעשה בדיקת עטיפה חיצונית של עטיפת הסתעפויות ו"ראשים" ע"י נציגי שרות   57.03.01

 שדה של היצרן. 
 

 הנחת צינורות פלדה בחפירה )אספקה, הנחה, והחלפת קווי מים(     57.26.02

            
חל איסור מוחלט על הנחת צנרת תת"ק בהברגה גם אם משתמע מלשון הנאמר בפרק זה כי  הנ"ל מתייחס  

 גם לצנרת עם הברגה.   
 

 הנחת קווי מים בחפירה:.   1

ביצוע עבודות עפר הדרושות כגון: חפירה או חציבה, מילוי חוזר, הידוק, פינוי פסולת  •
 . 57.01, 57.02וכו' בהתאם  לסעיפים הרלבנטיים בפרק 

יצרן  • להוראות  בהתאם  מתאימה  במשחה  צינורות  של  הפנימי  הציפוי  קצוות  תיקון 
 מפקח. -הצינורות ובהתאם לדרישה מהנדס

או חומר שווה ערך, כדי   X-PANDOהשלמת ציפוי פנים בחיבור צנרת על ידי משחת   •
ליצור המשכיות ורציפות של הציפוי הפנימי בתפר הריתוך קצה לקצה של שני צינורות 

 סמוכים. 

וריתוך הסתעפויות, קשתות, "טיים", מעברי קוטר וכו' חרושתיים עם ציפוי   אספקת •
 בטון  פנים. 

עם ציפוי    530פלדה מרותכים בקוטרים שונים לפי ת"י    (APC- 4)   אספקה והנחה צינורות 1.1
 הפנימי בטון, עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר( וציפוי חיצוני בטון משוריין. 

צינורות   1.2 והנחה  לפי  APC-3)   אספקה  ( פלדה מרותכים בקוטרים שונים 
 עם ציפוי  הפנימי  בטון, עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר(.  530ת"י 

בלבד 1.3 כלל    אספקת)ללא    הנחה  אבל  "טיים",    אספקתצינורות,  קשתות, 
מעברי        קוטר וכו' חרושתיים עם ציפוי בטון פנים( של צינורות פלדה  

עם ציפוי הפנימי בטון, עטיפה     530מרותכים בקוטרים שונים לפי ת"י    
 "טריו" )או שווה ערך מאושר( .

 

   אספקת והנחת קווי  מים  בחפירה  -צינורות מגולוונים    57.26.03

 . 57.02.05ובהתאם לסעיף    57.02ביצוע עבודות עפר בהתאם  לסעיפים הרלבנטיים בפרק   .1

דרג "ב" עם עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר(    103לפי ת"י    אספקה והנחת צינורות מגולוונים .2
והתקנה כל הפיטינגים  המגולוונים הדרושים    אספקהכולל    3"  –1/2עם הברגה  ומצמדה  בקוטר "

 כמפורט מלה. 

 דרג "ב" )ללא עטיפה "טריו" (  103לפי ת"י  אספקה והנחת צינורות מגולוונים .3

 והתקנה כל הפיטינגים   אספקהכולל  3" –1/2עם הברגה ומצמדה בקוטר "  .4

 מגולוונים הדרושים כמפורט למעלה.  .5
 

 



 
 

 

 

 אספקת והנחת קווי מים גלויים    -צינורות פלדה  57.26.04

 , אבל ללא חפירה כולל: 57.02.05-57.03.02יבוצעו כמפורט בסעיפים הרלבנטיים בפרקים 

צינורות.  1 והנחה  ת"י    APC-4    אספקה  לפי  שונים  בקוטרים  מרותכים   עם    530פלדה 
 ציפוי הפנימי   בטון, עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר( וציפוי חיצוני בטון משוריין.                

צינורות.  2 והנחה   ת"י   APC-3 אספקת  לפי  שונים  בקוטרים  מרותכים     530פלדה 
 עם ציפוי הפנימי בטון, עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר(.               

בלבד  .  3 כולל    הנחה  אבל  צינורות,  אספקת  וכו'    אספקת)ללא  קוטר    מעברי  "טיים",  קשתות, 
עם ציפוי    530חרושתיים עם ציפוי בטון פנים ( של צינורות פלדה מרותכים בקוטרים שונים  לפי ת"י  

 הפנימי בטון, עטיפה "טריו" )או שווה ערך מאושר( . 
 

 אספקת והנחת קווי מים גלויים   -צינורות מגולוונים   .052657.

 כללי:.   1

 ,   אבל ללא חפירה, כולל:57.02.05-57.03.03כנ"ל בסעיפים הרלבנטיים    

 דרג "ב" עם עטיפה   103לפי ת"י  אספקה והנחת צינורות מגולוונים.   2

   אספקהכולל  3"  –1/2"טריו" )או שווה ערך מאושר( עם הברגה ומצמדה בקוטר "

 והתקנה כל הפיטינגים  המגולוונים  הדרושים כמפורט מלה. 

 דרג "ב" )ללא עטיפה "טריו" או   103לפי ת"י  אספקה והנחת צינורות מגולוונים.  3

 והתקנה כל  אספקהכולל  3"  – 1/2שווה ערך מאושר( עם הברגה ומצמדה בקוטר "     

 הפיטינגים  המגולוונים  הדרושים כמפורט מעלה.      
 

 צינורות פוליאתילן להעברת  מים בלחץ )קו מים זמני באתר(  .062657.

מונחים       .1 להיות  או  בקרקע  להיטמן  המיועדים  מפוליאתילן  לחץ  צינורות  על  חל  זה   פרק 
על פני הקרקע . הצנרת מיועדת להובלה בלחץ של מי שתייה. הצינור יהיה בעל תו תקן ת"י  

יהיה ממפעל מערבPE100, סוג  499 ועל הקבלן להביא אישור    .  חומר הגלם  אירופאי מוכר 
 מהיצרן על טיב חומר הגלם ועל מקור אספקה. 

 Electroהרכבת וחיבור הצינורות ביניהם יעשו ע"י ריתוך פנים או ע"י אבזרי התכה חשמלית )  .2
Fusion  ,יצרן מטעם  בכתב  חיבור  להוראות  בהתאם  מכאניים,  מחברים  לא  מקרה  ובכל   ,)

 מאושרות ע"י מפקח. 

המבצע את ההרכבה וחיבור הצינורות יהיה בעל תעודת הסמכה ברת תוקף מטעם היצרן, המאשרת  
 את יכולתו וכושרו לבצע חיבורי הצנרת מפוליאתילן. 

הקבלן יזמן על חשבונו את שירות השדה של יצרן הצינורות והאביזרים, ויקבל אישור כי עבודתו  
 תואמת את דרישת היצרן.  

הצינורות  יסופקו בגלילים. הצינורות והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן המנהל מערכת   .3
ת"י   עפ"י  מאושרת  איכות  יאוחסנו  ISO-9002ניהול  לא  ואביזרים  שצינורות  יקפיד  הקבלן    .

 בסמיכות למקור חום, שלא יבואו במגע עם דלקים, צבעים ומדללים.    

את          .4 לזרוק  אין  מנוף.  באמצעות  תבוצע  הפריקה  זהיר.  יהיה  פוליאתילן  בצנרת   הטיפול 
 הצינורות, ואין לגרור אותם על פני הקרקע.       

תת   .5 שכבה    –התקנה  על  מראש  שהוכנה  בתעלה  תיעשה  פוליאתילן  צינורות  של   קרקעית 
קו         אורך  לכל  רצוף  מגע  שייווצר  כזה  באופן  חדים  וחפצים  מאבנים  ונקיה   חופשייה   מצע 
 תחתית הצינור.       

החיבורים    צנרת המונחת מעל פני הקרקע יכולה להיות חופשית או מעוגנת, הכול בהתאם לאופי  .6
 ולפי דרישת המתכנן.



 
 

 

 

. ניתן לחבר צנרת פוליאתילן לסוגי צנרת אחרים           PE100אבזרי פוליאתילן יהיו עשויים  .7
באמצעות אבזר אוגן או אבזר יציאות, או הברגה. חיבור לאבזרים יכול להיות בעזרת         

 טכניקות של ריתוך או הברגה.
 

 אופני מדידה ותשלום  .072657.

הנחת והחלפת צנרת לחץ תימדד לתשלום במטרים לפי אורך כללי הציר של הקו באתר לרבות   .1
 האביזרים, אך ללא אורך המגופים ושסתומים . 

2.   , וציפוי  עטיפה  דופן סוג  עובי   , בציון החומר  עומק   לפי שלבי  יהיה  צנרת מים  תשלום עבור 
יכולל: בחפירה  לחץ  צינור  הנחת  מ"א  עבור  מחיר  הצינור.   הקוטר 

התמורה עבור כל התארגנות לעבודות כנ"ל לקראת ולאחר ביצוע כגון : סגירת מים, הודעות  
 לתושבים וכו' .  

 .  57.02ביצוע עבודות עפר בהתאם לסעיפים המתאימים בפרק  .3

צנרת מים, אך לא כולל תוספת מילוי ממצע סוג "א"  במקום    להנחתמילוי, כיסוי והידוק תעלה   .4
מים   רווי  פרק    להחלפתחומר  לפי  צנרת  ולהנחת   .  01.07צנרת 

כגון               אביזרים  צינורות,   של  והנחת  התעלה,  לתוך  הורדת  פיזור  פריקה  הובלה  אספקת 
צנרת    החלפת. פירוק צנרת קיימת  עם הוצאתה מתעלה )  57.03זקיפים המתאימים לפי  פרק  

, ריתוכים או  מים , חיתוכים  ( ישולם לפי סעיפים המתאימים במחירון. ביצוע כל ההתאמות 
 .  57.03הברגות הדרושים להנחת והחלפת קווי מים  ובהתאם לפי פרק 

אספקת והובלת כל חומר עזר , חומר אטימה , אלקטרודות, חומר לתיקון ציפויים ועטיפות.    .5
ובדיקות   חיטוי   , ביצוע שטיפת  חיצוניות.  ועטיפות  פנימיים  ציפויים  של  כל התיקונים  ביצוע 

  57.03הידראולית של קווי מים ) במידת הצורך בשלבים ( ובהתאם לסעיפים המתאימים בפרק 
 .   57.01בהתאם לסעיף בפרק    MADE –  ASות . ביצוע תוכנ 

מחיר עבור מטר אורך צינור גלוי  על קרקעי יכלול את הנאמר לעיל,  פרט לעבודות עפר . העומק   .6
שתי   בין  הממוצע  כעומק  יקבע  העומק  הצינור.   של  הפנימי  תחתית  ועד  הקרקע  מפני  יחשב 

 נקודות הסמוכות.  

הנחת    ,חפירה  הובלה, ספחים   , ייכלל  אספקת  פוליאתילן   צינור  של  אורך  עבור מטר  מחיר 
 צינורות כנ"ל, המצע, המילוי והכיסוי  לאחר הנחת צינורות.  

או   .7 פוליאתילן  או  פלדה  קיימים  לקווים  ייכלל את החיבורים  לא  מפוליאתילן  צינורות  הנחת 
 לאבזרים קיימים.  עבורם  ישולם לפי סעיפים המתאימים בכתב הכמויות. 

מחירים של קווי מים מצינורות פלדה בחפירה וגלויים כוללים את ערך הצפוי  הפנימי הבידוד   .8
עירייה תשלם ישירות למעבדה, המבצעת את הבדיקה הנ"ל.     החיצוני .עבור בדיקה  רדיוגרפית

ובדיקה    תיקונים  הדרושים  יבצע  , הקבלן  התקן  לדרישת  יענו  לא  הבדיקה  ותוצאות  במידה 
 חוזרת על חשבונו . 

 כללי המדידה במקרים שקיימת סטייה בין המתוכנן למבוצע יהיו כדלהלן: .9

אם עומק החפירה שבוצע גדול מהנדרש והמפקח החליט לקבל העבודה ללא תיקון     ישולם    •
 לפי העומק והמחיר שנקבעו בכתב הכמויות. 

אם עומק החפירה שבוצע קטן מהנדרש והמפקח החליט לקבל העבודה ללא תיקון  ישולם   •
 בהתאם לעומק שבוצע בפועל ובמחירי הסעיף המתאים בכתב הכמויות. 



 
 

 

 

 אביזרים בקווי מים  .2757

 

 כללי:  .012757.

  טמ', אלא  24אטמ' ולחץ בדיקה  16האביזרים בקווי מים יתאימו ללחץ עבודה של   .1
 אם  יצוין אחרת במפרט או בכתב הכמויות . 

מיקום מדויק של אביזרים כגון:  הידרנטים, מגופים, שסתומי אוויר, ניקוזים וכו' על   .2
 קווי מים יקבע ע"י המפקח בזמן עבודה ובהתאם לתכנון מוקדם.  

העירייה לא מתחייבת לקבל מקבלן עודפי החומרים כגון : הידרנטים, מגופים,   .3
 שסתומים, דרסרים וכו' הנשארים לאחר גמר העבודה. 

 אביזרים יותקנו :  ה .4
 הקו ללא סגירת מים ו/או קו מנוקז .   – על קו חדש-  
 הדורש סגירת מים .    – על קו קיים-  
 

   אספקת והתקנת מגוף "טריז" בכל קוטר על קו מים חדש   .022757.

 אטמ'(.  16)לחץ עבודה   61ת"י   אספקת והתקנת מגוף "טריז" לפי  .1
המגוף "טריז" יהיה מאוגן, מיציקת ברזל, טיפוס "אטימה רכה" עם ציפוי פנימי  

חרושתי באמאייל או "רילסן" לפי דרישתו של מנהל רשת המים. המחיר של מגוף  
"טריז" במחירון מתייחס למגוף לכל ציפוי, וציפוי חיצוני חרושתי בצבע אפוקסי קלוי  

או    TRLבפתיחה מלאה, דוגמת דגם   בתנור, ציר "פלב"מ", מעבר מים מלא וחופשי
TRS   כפי שיורה מנהל מח' רשת מים(, של "רפאל" או שווה ערך מאושר מראש(

 ובכתב ע"י מנהל מח' רשת מים. 

 חורים.   8יחויב    8. מעל קוטר " BSTDדגם   60אספקה וריתוך שני אוגנים לפי ת"י  .2

 אספקת והתקנת גלגל הפעלה. .3

, ברגים,   Eנספח  ASA-B16.5אספקת והתקנת זוג אטמים עשויים מגומי לפי תקן  .4
 וכו'.    374אומים לפי ת"י 

התקנת מגוף תבוצע תוך איזון לפי פלס  והתאמה חופשית ללא כל אילוץ  ע"י     .5
 מתיחת ברגים או בדרך אחרת העלולה לגרום למאמצי  יתר.

 "תיקוני עטיפה חיצונית".  – 12פיסקה   57.03.01בידוד הריתוכים כמפורט בפרק  .6

 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.   .7
 

 ( 3אספקת והתקנת מגוף "פרפר" על קו מים חדש )עד קוטר "      .032757.

 , אבל ללא ביצועה עבודות עפר. 57.04.02כנ"ל בסעיף  .1

 מופעל   B- 3דוגמת דגם   1230.    אספקת והתקנת מגוף "פרפר" לפי דרישות ת"י 2      
תמסורת תוצרת רפאל או שווה ערך מאושר מראש ובכתב ע"י מנהל המח' לרשת המים. 

עבודה   מדף   16)לחץ  עם  אטום,  אחת,  בחתיכה  ברזל  מיציקת  יהיה,  המגוף  גוף  אטם'(. 
 עם ציפוי מגן.חלד  - מפלדה, ציר מפלדה אל

 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.  .  3     
 



 
 

 

 

 התקנה בלבד של מגוף "טריז" על קו מים חדש   .042757.

 , אבל התקנה בלבד של מגוף "טריז" על קו מים חדש.  57.04.02כנ"ל בסעיף  .1
המגוף יסופק ע"י העירייה ויתר האביזרים הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י  

 הקבלן. 

 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.  .2
 

 התקנה בלבד של כל אביזר שאינו מגוף על קו מים חדש    .052757.

, אבל התקנה בלבד של מגוף "פרפר" או "שסתום  אל חוזר", או  57.04.03כנ"ל בסעיף  .1
מגוף "הידראולי" , או "מלכודת אבנים", או "מקטין לחץ", או "מז"ח"  על קו מים  

חדש. כל האביזרים הנ"ל יסופק ע"י העירייה  ויתר האביזרים הדרושים לביצוע  
 העבודה יסופקו ע"י הקבלן. 

 ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.   .2
 

 אספקת והתקנת מגוף "טריז" על קו מים קיים      .062757.

 , אך כולל:57.04.02כנ"ל בסעיף 

חפירה  וחציבת בור לגילוי צינור קיים לצורך התקנה מגוף כולל כיסוי הבור בגמר   .1
 "עבודות עפר" במפרט הנ"ל.  57.02העבודה כפי שמפורט בפרק  

 הכנת שטח להפסקת מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז הבור .   .2

ביצוע כל החיתוכים והריתוכים הדרושים בהתאם לדרישה של המפקח כפי              .3
 ( במפרט הנ"ל. 7)פיסקה  57.03.01שמפורט  בסעיף מס' 

 "תיקוני עטיפה חיצונית".  – 12פיסקה   57.0.3.01בידוד הריתוכים כמפורט בפרק  .4

"  במידת  KRAUSאו אוגן דרסר " 2000" דגם KRAUSאספקת והתקנת דרסר " .5
 (. ASTM-C-443הצורך )אטמים למחברים יהיו מגומי לפי תקן 

אספקת והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו לאחר חיתוך   .6
 צנרת קיימת.  

 

 אספקת והתקנת מגוף "פרפר" על קו מים קיים      .072757.

 , אבל כולל:  57.04.03כנ"ל בסעיף 

חפירה או חציבת בור לצורך התקנה מגוף "פרפר" כולל כיסוי הבור בגמר העבודה כפי  .1
 "עבודות עפר" במפרט הנ"ל )במידת הצורך(.  57.02שמפורט בפרק 

 הכנת שטח להפסקת מים , שאיבת מים , זמן המתנה לניקוז בור .  .2

ביצוע כל החיתוכים והריתוכים הדרושים בהתאם לדרישה של המפקח כפי שמפורט  .3
 בסעיפים הרלבנטיים.  57.03בפרק 

 "  KRAUSאו אוגן דרסר " 2000" דגם KRAUSאספקה והתקנה דרסר "  .4
 (.ASTM-C-443במידת הצורך )אטמים למחברים יהיו מגומי לפי תקן   

אספקת והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו לאחר חיתוך   .5
 צנרת קיימת.  

 
 

 



 
 

 

 

 התקנה בלבד של כל אביזר שאינו מגוף על קו מים קיים      57.27.08

בסעיף   אבל  57.04.05כנ"ל  בלבד,  מגוף    התקנה  או  חוזר"  על  "שסתום  או  "פרפר"  מגוף  של 
"הידראולי" על קו מים קיים. המגוף או "שסתום אל חוזר" יסופק ע"י העירייה ויתר האביזרים  

 הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבלן. 
 

 אלכסוני תוצרת "דורות" על קו מים חדש  2אספקת והתקנת מגוף " .092757.

 או שווה ערך )מברונזה(.   תוצרת "דורות" 2אספקת והתקנת מגוף " .2

 עשיית כל ההברגות הדרושות. ביצוע כל עבודות התאמה הכל בשלמות.  .3
 

 אלכסוני     2אספקה והתקנת מגוף " .102757.

חפירה וחציבת בור )במידה הצורך( לגילוי צינור קיים לצורך התקנה מגוף כולל   •
 "עבודות עפר" במפרט הנ"ל.  57.02כיסוי הבור הגמר עבודה כפי שמפורט בפרק 

 הכנת שטח להפסקת מים, שאיבת מים וזמן המתנה לניקוז בור .   •

 תוצרת "דורות" או ש"ע.   2אספקת והתקנת מגוף " •

 ביצוע כל החיתוכים וההברגות הדרושים, עשיית כל עבודות התאמה.  •

אספקת והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו לאחר חיתוך   •
 צנרת קיימת.  

 אספקת והתקנת ברז אלכסוני או ברז מעביר על קו מים חדש   .112757.

בסעיף   אבל  57.04.  10כנ"ל  ת"י    אספקה,  לפי  אלכסוני  ברז  ברז   272והתקנה   או 
 . 171מעביר לפי ת"י 

 

 אספקת והתקנת ברז "כדורי" על קו מים חדש     .122757.

לפי                 2"–  1/2והתקנה ברז "כדורי" בקוטר "   אספקה, אבל  57.04.  10כנ"ל בסעיף  
 על קו  מים חדש.   1144ת"י   

 אספקת והתקנת ברז "כדורי" על קו מים קיים     .132757.

 על קו מים  1144והתקנה ברז "כדורי" לפי ת"י   אספקה, אבל  57.04. 11כנ"ל בסעיף   
 קיים.            

 

 פירוק מגופים ישנים ) בודדים (  .142757.

 חפירה וחציבת בור לצורך פירוק מגוף קיים כולל כיסוי הבור ופינוי עודפי עפר   . 1

 "עבודות עפר" במפרט הנ"ל.  57.02בגמר העבודה כפי שמפורט בפרק             

 ביצוע כל החיתוכים הדרושים, פירוק אוגנים,  דרסרים , מחברי האוגן .  . 2

 פירוק מגוף הישן )"פרפר" או "טריז" (.  . 3

 החזרת המגוף הישן למחסני העירייה או למקום שיקבע המפקח.  . 4
 

 



 
 

 

 

 פירוק והרכבת מד מים רב סילוני     .152757.

 (.   2,או " 11/2,או "1)או " 3/4פירוק והרכבת מד מים רב סילוני בקוטר " . 1 

 התחברות לצנרת הקיימת של מבנה במקום שיקבע ע"י מפקח.  . 2

בושינג   זוויות, טיים, תלת דרך, מעברי אספקת והרכבת כל הפיטינגים הדרושים כגון: . 3
 בקטרים המתאימים, ניפלים כפולים, ניפלים רגילים, רקורדים וכו'. 

 אספקת והרכבת פס הארקה מנחושת עם שלות מתאימות.  . 4

פירוק "עמוד" של חיבור  ישן. העבודה כוללת כל החיתוכים הדרושים, פירוק קטע צינור   . 5
 מטר.   1.0ובאורך עד    2" - 1בקוטר "

 .       הכל בהתאם לדרישות מפקח והכל בשלמות.  6
 

 פירוק והרכבת מד מים משולב    .162757.

 – " או דגם WM" –" או וולטמן דגם C" –פירוק והרכבת מד מים משולב דגם  .1
"WT" 2"6- " בקטרים  . 

 . 2"6- פירוק והרכבת מלכודת אבנים בקטרים " .2

 התחברות לצנרת הקיימת של מבנה במקום שיקבע ע"י מפקח.  .3

 וריתוך מעביר קוטר. אספקה .4

ועשייה פשטיק בקוטר המתאים   אספקהכולל   BSדגם  60אוגנים לפי ת"י  3וריתוך  אספקה .5
 . D5  -ובאורך 

 ,  Eנספח   ASA-B16.5והתקנת זוג פקונגים )אטמים( עשויים מגומי לפי תקן  אספקת .6
 וכו'.    374ברגים, אומים לפי ת"י  

 והתקנת פס הארקה מנחושת עם שלות מתאימות.  אספקת .7

 ביצוע כל החיתוכים וריתוכים הדרושים, עשיית כל עבודות התאמה.   .8

 צביעת מערכת בשתי שכבות בצבע יסוד ושתי שכבות צבע שמן בהתאם לדרישת   .9
 מפקח. לפני הצביעה יש לנקות היטב את השטח הנצבע מחלודה.  

 

 אספקת והתקנת מלכודת אבנים על קו מים חדש     .172757.

 או שווה ערך על קו   V-251אספקת והתקנת מלכודת אבנים תוצרת רפא"ל דגם  .1
 מים חדש.  

 .BSדגם   60אספקת וריתוך שני אוגנים לפי ת"י  .2

   ,Eנספח  ASA-B16.5אספקת והתקנה זוג פקונגים עשויים מגומי לפי תקן  .3
 וכו'.   374ברגים, אומים לפי ת"י 

 ביצוע כל עבודות התאמה, הכל בשלמות.  .4
 

 



 
 

 

 

 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה )הידרנט( על קו מים חדש    .182757.

 אספקת והתקנת הידרנט עם שטורצים ומתקן שבירה תוצרת "הכוכב" או   .1
 (.2" רפאל "  או שווה ערך מאושר )סוג  ודגם הידרנט ומתקן שבירה מפורטים בטבלה 

 
 דגם של מתקן שבירה  מס' דגם של הידרנט  סוג הידרנט  קוטר הידרנט 

"6 
"4 
"3 
"3 

 מאוגן 
 מאוגן 
 מאוגן 

 מתוברג 

10 
9 
3 
3 

216 
214 
213 
213 

" חרושתי עם ציפוי בטון בתצורת "טי" הנ"ל בהתאם לדרישת Tוריתוך אביזר " אספקה .2
 המפקח על קו מים חדש

וראש   אספקת והתקנה זקף ,עם שני אוגנים חרושתיים , המורכב בין מתקן שבירה .3
 , בקוטר המתאים לקוטר הידרנט , גוש עיגון . ההידרנט

 ב' '"פומס" או שווה ערך, כולל  מכסי "שטורץ סגר" כדוגמת ח 2אספקה והרכבה   .4
 אספקת מפתח המתאים. 

 חרושתית עם ציפוי בטון כולל ביצוע בידוד הריתוכים.  אספקה וריתוך "קשת" .5

נספח   ASA-B16.5כולל אטם עשוי מגומי לפי תקן    BSדגם  60אספקה וריתוך אוגן לפי ת"י  .6
E,  וכו'.   374ברגים, אומים לפי ת"י 

 .  0.60* 0.40*0.40במידות  20  -יציקת גוש בטון לעיגון ההידרנט מבטון ב .7
 

 אספקת והתקנת ברז כיבוי שריפה )הידרנט( על קו מים קיים     .192757.

 לצנרת קיימת . קו מים קיים עם חיבורו ,אבל התקנה הידרנט על 57.04.20כנ"ל בסעיף מס'  .1

שמפורט בפרק  גמר העבודה כפי חפירה וחציבת בור לגילוי צנרת קיימת, כולל כיסוי הבור ב .2
 במפרט הנ"ל.  57.02

 הכנת שטח להפסקת מים.  .3

חיתוך צנרת  לשאיבת המים שהצטברו בבור לאחר    אספקת והפעלת משאבת מים מתאימה .4
 קיימת. 

 

 התקנה ברז כיבוי שריפה )הידרנט( על קו מים קיים     57.27.20

 של הידרנט על קו מים קיים. הידרנט  התקנה בלבד,אבל 57.06.21כנ"ל בסעיף 
המפורטים   והחומרים  האביזרים  ויתר  העירייה   ע"י  יסופק  שבירה  ומתקן  שטורצים   עם 

 הדרושים לביצוע העבודה יסופקו ע"י  הקבלן.  57.04.21בסעיף 
 

 ( ישן  פירוק ברז כיבוי שריפה )הידרנט  .212757.

 . 57.02קרקעית של ההידרנט כמפורט בפרק מס'  -חפירה לגילוי צנרת תת  .1

סתימת הקיימת בהתאם לדרישה של המפקח,   עשיית החיתוכים והוצאת קטעים מצנרת .2
 חור על קו ראשי שנוצר ע"י ריתוך פלטה . 

ישן "טריז"  מתקן שבירה )במידה ויש(, ומגוף   ,כולל פירוק  6" - 3פירוק הידרנט ישן בקוטר " .3
בהתאם לדרישה של המפקח. החזרת האביזרים המפורקים למחסני העירייה או למקום 

 שיקבע ע"י מפקח. 

  57.02מס'  כיסוי הבור לאחר פירוק מתקן שבירה ומגוף של ההידרנט כפי שמפורט בפרק .4
 במפרט הנ"ל. 



 
 

 

 

 

 אביזרים -אופני מדידה ותשלום    57.27.22

קוטר ומצב  ימדדו לפי יחידה תוך ציון סוגי, מגופים , שסתומים על חוזרים ויתר האביזרים י .1
בסעיפים   קו מים עליו הם מורכבים . מחיר נכלל כל האביזרים ופיטינגים  כמפורט 

 המתאימים . 

 מדי מים  יימדדו לפי  יחידה תוך ציון סוג, קוטר ומצב קו עליהם הם מורכבים .   .2
 מחיר נכלל כל האביזרים ופיטינגים כמפורט בסעיפים המתאימים . 

אם הקבלן יחליף מספר מגופים , שסתומים ואביזרים אחרים באותה סגירת מים, תשלום         .3
 יזר אחר( על  קו מים קיים , יתר רק לאחד מהאביזרים יהיה על פי הרכבת מגוף )או אב

 אביזרים ישולמו על פי הרכבת על קו מנוקז . 

מגוף על קו  מים , התשלום יהיה על פי הרכבת  אם החלפת המגוף היא תוספת בהחלפת קווי  .4
 מנוקז . 

פתיחת כל  תן התראה לתושבים , סגירת מים ,  לא תשולם תמורה נוספת או נפרדת עבור מ .5
 המגופים לאחר סיום העבודה .

 עבור ברז שריפה ישולם לפי חלקים שסופקו והותקנו או רק הותקנו ע"י הקבלן .  .6
 
 

 חיבורים וניתוקים     57.28
 המחירים בפרק זה הינם לכל הפרויקטים ללא הבדל בהיקף העבודה . 

 
 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים פלדה או מגולוון קיים    57.28.01

חפירת וחציבת בורות לגילוי צינורות קיימים  וחדשים לצורך ביצוע ההתחברות, כולל כיסוי   .1
 במפרט הנ"ל .  57.02הבורות בגמר ההתחברות כפי שמפורט בפרק 

 הכנת שטח להפסקת מים .  .2

חיתוך   והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו בבורות לאחר אספקת .3
 צנרת קיימת . 

 עשיית כל החיתוכים , הריתוכים הדרושים . .4

, התאמה וריתוך זקיפים , קשתות , טיים , מעברי קוטר וכו', ביצוע חדירה או  אספקה .5
הגדלת פתח קיים של הצינור , פתיחת חלון וריתוכו חזרה במידת הצורך ובהתאם      

 לדרישה מפקח . 

וביצוע    ביצוע התחברות בין קו מים חדש לקו מים קיים שנשאר להיות פעיל ) חדירה וריתוך( .6
ה או בו  שנשאר להיות פעיל יעשמים קיים המתבטל  מקו מים קיים  חיתוך הסתעפות של קו

 זמן ביצוע יקבע ע"י  מפקח ובתאום מלא עם מח' רשת המים.   .זמנית או בתאריכים שונים

וריתוך(   מרחק בין נקודת חיבור של קו מים חדש לקו מים קיים שנשאר להיות פעיל )חדירה .7
ובין נקודת חיתוך הסתעפות של קו מים קיים המתבטל  מקו מים קיים  שנשאר להיות 

 פעיל, יכול להיות כל מרחק ) ללא הגבלה ( ויקבע ע"י המפקח. 

מ"מ, חיתוך צינור   5סתימת חור שנוצר בגלל "גילוח" הסתעפות קיים ע"י פלטה פח בעובי  .8
מ"מ במידת   5קיים בשני מקומות וסתימת קצה הצינור שנישאר מנותק ע"י פלטה פח בעובי  

 הצורך ובהתאם לדרישה מפקח.

 תיקון עטיפה חיצונית. –  57.02בידוד הריתוכים בהתאם לפרק  .9

  במידה הצורך.    2000” דגם KRAUSוהתקנת דרסר " אספקת .10



 
 

 

 

המצורפת     1,2 –  2002סכמות עקרוניות לביצוע ההתחברות תהיו בהתאם לתוכניות מס'    .11
 למפרט הנ"ל או בהתאם לדרישתו ואישורו מהנדס מפקח.

 

 אביזרים בקווי מים   57.29

 חיבור קו מים פלדה חדש לקו מים יציקה )או אסבסט צמנט( קיים     .012957.

,  304מנירוסטה  והתקנה רב קוטר הידראולי סגור  אספקה , אבל 57.05.01כנ"ל בסעיף מס'  .1
או תקן בריטי  1124לפי תקן  ישראלי     EPDMכולל מנגנון נעילה,כולל אטם הידראולי 

2494 /W   שווי ערך בקוטר וברוחב בהתאם לקוטר   מתאים למי שתייה תוצרת קראוס או
 צינור . 

 חיתוך קו יציקה )או אסבסט צמנט( יעשה ע"י דיסק או מסור מכני.   .2
 

 חיבור קו מים פלדה חדש למגוף "טריז" קיים )או  לאוגן קיים(       .022957.

 , BSדגם  60והתקנה אוגן לפי ת"י  אספקה,אבל כולל 57.05.01כנ"ל בסעיף מס' 
 או   374ברגים, אומים לפי ת"י  ,Eנספח   ASA-B16.5אטם עשוי מגומי לפי תקן 

 במידת הצורך )אטמים למחבר יהיו מגומי לפי תקן   "KRAUSאוגן דרסר "
 ASTM-C-443 .) 

 

 ניתוק קו מים     57.29.03

 

בגמר  רך ביצוע ניתוק כולל כיסוי הבור חפירה  וחציבת בורות לגילוי צנרת קיימת לצו .1
 במפרט הנ"ל.  57.02העבודה כפי שמפורט בפרק מס' 

 הכנת שטח להפסקת מים.  .2

לאחר חיתוך   והפעלת משאבות מים מתאימות לשאיבת המים שהצטברו בבורות אספקת .3
 צנרת קיימת.  

 עשיית החיתוכים והוצאת קטעים מצנרת הקיימת בהתאם לדרישה של המפקח. .4

 מ"מ.   5סתימת חור שנוצר בגלל "גילוח" הסתעפות קיים ע"י פלטה פח בעובי  .5

 מפקח.מ"מ בהתאם לדרישה  5טה פח בעובי סתימת קצה הצינור שנישאר מנותק ע"י פל .6

 תיקון עטיפה חיצונית. –  57.02בידוד הריתוכים בהתאם לפרק  .7

למפרט    המצורפת  3 - 2002סכמות עקרוניות לביצוע הניתוק תהיו בהתאם לתוכנית מס'   .8
 הנ"ל או בהתאם לדרישתו ואישורו מהנדס מפקח. 

 

 חיבור זמני לקו מים     57.29.04

ריתוך   ולא באמצעות  יעשה באמצעות אביזרי פלדה מרותכים  זמני  קו מין חדש לקו מים  חיבור 
חדירה. על הקבלן יהי לספק את כל האביזרים הנדרשים על מנת להשלים את החיבור הזמני תוך  

 ביצוע של פגיעה מינימאלית בצינור המיועד לחיבור קבוע.  
 

 ביצוע חיבורים  –אופני מדידה ותשלום  57.29.05

התחברות בין קו מים חדש פלדה לקו מים פלדה או מגולבן קיים יימדד באינצים       לפי   .1
 קוטר המרותך בפועל.  –קוטר הקטן בינם 

יימדד באינצ'ים   התחברות בין קו מים חדש פלדה לקווי מים קיים יציקה או אסבסט צמנט .2
 לפי קוטר קו מים קיים יציקה או אסבסט צמנט. 



 
 

 

 

המגוף  " קיים יימדד באינצ'ים לפי קוטר התחברות בין קו מים פלדה חדש למגוף "טריז  .3
 קיים.  

ניתוק בין שתי קווי מים קיימים יימדד באינצ'ים לפי קוטר קו מים הנשאר  "הייה" )קו שבו   .4
 בוצע "גילוח"(.  

 

 תאי ביקורת לקווי לחץ   57.29.06

  2"– 6בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות  למגופים "   57.29.06.01
 

מיקום התא יהיה מעל ראש המגוף , עם גלגל פתיחה של המגוף במרכז התא. המרחק בין   .1
 ס"מ.  20גלגל הפתיחה לתחתית המכסה יהיה מינימום 

 חפירה  וחציבת בור להתקנת תא ביקורת מעל המגופים על קו מים חדש או קיים   .2
 במפרט הנ"ל.  57.02כפי שמפורט בפרק מס' 

 או   20 – ס"מ )חתך( מבטון ב  10*  20יציקת חגורת בטון ליסוד התא במידות  .3
של     TLוהתקנה חגורה טבעת טרומית מוכנה על גבי המצע המהודק. המרחק בין  אספקת

 ס"מ.  15צינור מים ותחתית החגורה יהיה מינימום 

 או   25ס" מ ובגובה  50, הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקטר אספקה .4

חוליות בקוטר פנימי    1חלק   658שקע בהתאם לדרישות של ת"י -ס"מ ללא  חיבור תקע 50 .5
ס"מ .   100ס"מ או   50ס"מ תהיינה עם חיבור שקע תקע . גובה חוליות יהיה  100ס"מ או  80

החוליות תהיינה ללא שלבי דריכה . חורי הרמה יש לאטום בגמר ההרכבה עם תותבים 
 פלסטיים . 

או ע"י     גבעתייםהובלה והתקנה מכסה עם סגר מיציקת ברזל .המכסה יסופק או ע"י עיריית  .6
 הקבלן  . 

 ס"מ מעל פני הקרקע   10–רום המכסה יהיה לפי רום פני האספלט במדרכה ,וכי  .7
 בשטח הגינון. 

 

   8"- 12בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות למגופים "   57.29.06.2

 , אבל  57.06.01כנ"ל בסעיף  .1

או מחגורה  טבעת   20  –ס"מ )חתך( מבטון ב  15*  25חגורת בטון ליסוד התא תהיה במידות .2
 טרומית מוכנה. 

ס"מ אם  100או   50ס" מ ובגובה  80, הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקטר אספקה .3
 .  1חלק   658שקע בהתאם לדרישות של ת"י  -חיבור תקע

הובלה והתקנה תקרה טרומית ומכסה עם סגר מיציקת ברזל. המכסה והתקרה   יסופק ע"י   .4
 הקבלן . 

 
    14בניית תא ביקורת מחוליות טרומיות למגופים "   57.29.06.3

 , אבל,  57.06.01כנ"ל בסעיף  .1

מחגורה טבעת  או  20 – ס"מ )חתך( מבטון ב  15*   30חגורת בטון ליסוד התא תהיה במידות  .2
 טרומית מוכנה. 

אם חיבור  ס"מ  100או   50ס"מ ובגובה  100ר הובלה והתקנה חוליות טרומיות עגולות בקוט .3
 . 1חלק   658שקע בהתאם לדרישות של ת"י  -תקע

 



 
 

 

 

 תקרות   57.29.07

 סמ' לא יכוסו עם תקרה אלא ע"י המכסה ומסגרתו .  50תאי ביקורת בקוטר פנימי  .1
  סמ' תהיינה עשויות מבטון מזויין במידות   50התקרות לתאי בקרה בקוטר מעל 

המתאימות להרכבה והתקנה על תאים מחוליות בטון טרומיות , התקרות תסופקנה מיצרן   
 אותן חוליות שסופקו לתאים.

ס"מ ועם תושבת סביב הפתח  לשם הרכבת   50התקרות תהינה עם פתח עגול במרכזן בקוטר  .2
 המכסה .אין להשתמש בתקרה עם מכסה יצוק וקבוע בה .

 

 ס"מ   45* 45בניית תא ביקורת מבלוקים מלאים במידת פנים  .082957.

 מיקום התא יהיה מעל ראש המגוף , עם גלגל פתיחה של המגוף במרכז התא.  .1

 ס"מ.  20המרחק  בין גלגל הפתיחה לתחתית המכסה יהיה מינימום  .2

כפי  המגופים על קו מים חדש או קיים   חפירה וחציבת בור להתקנת תא ביקורת מעל .3
 במפרט הנ"ל.  57.02שמפורט בפרק מס' 

 ס"מ.  15,הובלה,פירוק בלוקים מלאים בעובי   אספקה .4

יסוד בטון  ס"מ בעומק הנדרש כולל  יציקת   45*45בניית תא מבלוקים מלאים במידות פנים   .5
 ס"מ.   15*20במידות  

 או ע"י קבלן . ס"מ .המכסה יסופק ע"י  עירייה  36* 41הובלה  והתקנה מכסה אובלי במידות  .6
 

 ס"מ   55* 55בניית תא ביקורת מבלוקים מלאים במידת פנים  .092957.

בסעיף     פנים  57.06.05כנ"ל  במידות  מלאים  מבלוקים  תא  בניית  אבל   ס"מ    55*55, 
 ס"מ.  15*20בעומק הנדרש כולל  יציקת יסוד בטון במידות   

 

 פירוק תא ביקורת קיים מכל סוג שהוא   .102957.

 ידנית.  מגוף על ידי כלים מכאניים או   פירוק תקרה וקירות של תא ביקורת קיים של  .1

במפרט    57.02 ביצוע חפירה הדרושה וכיסוי הבור בגמר העבודה כפי שמפורט בפרק מס' .2
 הנ"ל. 

הנמצא בכל מרחק    הובלת המכסה המפורק למחסני העירייה או פינוי לאתר שפיכה המאושר .3
 שהוא ממקום העבודה בהתאם להחלטה של המפקח. 

 

 פירוק תא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים  קיים ) מבטון (     .1.12957

 , אבל פירוק תא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת57.06.07כנ"ל בסעיף מס'       
 חלוקת מים קיים.      

            

 מכסה מפח לתא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיים       .2.12957

זוויתנים  מ"מ מרותך על מסגרת  4ספס בעובי , הובלה  והתקנה מכסה מפח מחואספקה .1
 אלכסוניים ובמידות בהתאם לדרישות של המפקח. 

 . 20-התקנת מסגרת, תיקון היקף של בריכה עם בטון  ב .2

 צביעת המכסה בצבע מגן יסוד ובשתי שכבות צבע שמן.  .3
 

 התאמת גובה של תא ביקורת קיים   .132957.

מתאים כפי  ים עד המפלס שתאפשר מרווח עבודה חפירה וחציבת מסביב לתא ביקורת קי .1
 במפרט הנ"ל.  57.02שמפורט בפרק מס' 



 
 

 

 

 פירוק מכסה עם סגר ותקרה קיימים והחזרתם למקום עם סיום העבודות התאמה.  .2

.  AVIV RISERהגבהת התא תתבצע ע"י  חוליות טרומיות, או ע"י "מתאמי אביב" )) .3
 הרכבת מבנה מיוחד "מתאמי אביב" העשויות מפיברגלס משוריין תוצרת "עמיד  

", או  אינטרפרייז" . ההוספה תעשה באמצעות  חלקים "אביב כתף", או "אביב שיפועית 
"אביב הגבהה" או כולם . כל עבודות ההתקנה יעשו בהתאם להנחיות היצרן.  מילוי בור  

 או אספלט חם.   20- מסביב לתא יעשה מבטון ב

  AVIV RISER)הנמכת התא תתבצע ע"י חוליות טרומיות, או ע"י "מתאמי אביב" ) .4

 או אספלט חם.   20- מילוי בור מסביב לתא יעשה מבטון ב .5

פינוי חומר מפורק ופסולת לאתר שפיכה המאושר הנמצא בכל מרחק שהוא  ממקום   .6
 העבודה .

 ס"מ. 20,  15, 10יחידות "מתאמי אביב" יהיו בגובה  .7
 

 תאי בקורת    –אופני מדידה ותשלום    .142957.

 תאי ביקורת למגופים יימדדו לפי יחידה תוך ציון קוטר וסוג התא.  .1

 פירוק תא ביקורת למגופים קיימים יימדד לפי יחידה וקוטר .  .2

פירוק תא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים קיים יימדד לפי יחידה   .3
 בלבד )ללא  סווג לסוג, גודל או עומק של התא(.

קיימת יימדד לפי   מכסה מפח לתא ביקורת של מערכת מקטיני לחץ או מערכת חלוקת מים .4
 מ"ר ויכלול את כל החומרים, כלים ועבודות  הדרושים. 

 לא תשולם תוספת עבור פינוי פסולת של תאים מפורקים . .5

 במ"ר.  תיקון תא ביקורת של מ.מ. לחץ ומערכת חלוקת מים מבטון ומבלוקים יימדד .6

התאמת גובה של תאי ביקורת למגופים יימדדו לפי יחידה תוך ציון קוטר וסוג התא, וסוג   .7
 תיקון. 

 

 צינורות גרביטציוניים לביוב  .3057

  PVC/UPVCצינורות   .013057.

( המיועדים להיטמן הקרקע   U-PVCפרק זה חל על צינורות פוליוויניל כלורי קשיח ) .1
ומתחברים זה לזה במחברי שקוע )פעמון( בעלי טבעות אטימה .הצנרת מיועדת להובלה  

 בכבידה )בגרביטציה(, ללא לחץ פנימי, שפכים )במערכות ביוב(  ומי גשם )במערכות ניקוז(.

צינורות ואבזרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו בעלי דופן מיקשי, עם מחברי שקוע   –הצנרת  .2
. הצינורות ישאו תו תקן  1חלק   884אינטגרליים, והם יתאימו בכל לדרישות תקן ת"י  

 )נקרא בעבר "עבה"(.     SN – 8ישראלי. מיון הצינורות יהיה לדרגת קשיחות טבעת 

 מטר.   6.0אורכם המוצהר )השימושי( של הצינורות יהיה  .3

טבעות האטימה יסופקו עם הצינורות מיצרן הצינורות. טבעות האטימה יהיו  מחומר  .4
אלסטומר סינטטי מטיפוס "שפה", המיועדים לקוטר הנומינלי של הצינורות, ויתאימו  בכל  

 (.  אין להשתמש  באטמים עשויים חומר פלסטי. 1,0)חלקים  1124לדרישות תקן ת"י 

 הקבלן יהיה אחראי עבור כל הבדיקות הנדרשות בתקנים הנ"ל, ימציא למהנדס העיר,  .5
 לפי בקשתו ,תעודות אישור ממכון התקנים שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו 

 בבדיקות הנדרשות בתקנים.

הצינורות והאבזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו מיצרן שמערכת ניהול איכות שלו מאושרת על   .6
 .    ISO-  9002 -פי תקן  ת"י



 
 

 

 

מ"מ.  500האמור להלן במפרט זה מתייחס לצנרת פי.וי.סי שקוטרה הנומינלי הוא עד  .7
מ"מ יינתנו במפרט   500 –הוראות הנחה והתקנה לצנרת פי.וי.סי. שקוטרה הנומינלי גדול מ 

 המיוחד. 
 

 )מריפלקס, פקס( PEצינורות   .023057.

מ"מ   225מ"מ,  160בקטרים:  499, ת"י 10או פקסגול, דרג  909הצינורות יהיו מטיפוס מריפלקס 
 מ'.  8מ"מ . הצינורות יסופקו במוטות באורך של עד   280 -ו

  499לפי תו תקן ישראלי  SDR-17, 16דרג  PE 100צינורות המים יהיו צינורות פוליאתילן +
לאספקת מים, או לפי הנחיות המתכנן בכ"כ. חומר הגלם לצינור יהיה ממפעל מערב אירופאי  

מוכר. הקבלן יספק אישור על מפעל הייצור למפקח טרם האספקה. העבודה עם הצינורות תהיה  
על  קה תהיה עפ"י הוראות היצרן לרבות שיטות ההנחה וחיבור קטעי הצנרת, חיתוכים וכו'. האספ 

 . גבי תופים בלבד
 

 PVC/PEהובלה ושינוע של צנרת  .033057.

הובלה, שינוע והחסנה של הצינורות, האבזרים וטבעות האטימה הובלה, שינוע והחסנה של   .1
  00.08.04צינורות, אבזרים וטבעות אטימה, כולל העמסה  ופריקה  , יעשו כמפורט בסעיף 

 שלעיל. 

 הקבלן יקפיד שצינורות , אבזרים, וטבעות אטימה לא יאוחסנו בסמיכות למקור חום, שלא   .2
 יבואו במגע עם דלקים, שמנים , צבעים ומדללים, ושלא יחשפו לקרינת שמש לפרק זמן  

 ארוך משבועיים. בכל מקרה טבעות אטימה יאוחסנו באריזתם המקורית  ויוגנו מפני חשיפה  
 לקרני שמש. 

 פתיחת חבילות של צינורות תעשה בזהירות, בצורה שתמנע נפילת הצינורות ודירדורם. .3
 הנחה והרכבה 

הקבלן יבדוק את הצינורות, אבזרים, וטבעות האטימה לפני תחילת ביצוע העבודה ויוודא   .4
, שאינם פגומים או מלוכלכים, ושיש להם מדר )פאזה(  שהם מתאימים לנדרש בתכניות

 בקצה התקוע. פריטים שאינם מתאימים, או שהם פגומים, יש לסלק מהאתר לאלתר.

ליכלוך וגרגרי עפר יש לסלק בקפידה, בעיקר מהשקוע והתקוע של הצינורות  ומטבעות  .5
האטימה, באמצעות מברשת ו/או מטלית נקיים ומי ברז נקיים )מי שתייה( ולשמור על נקיון  

 הפריטים עד לאחר גמר ההתקנה. 

הכנסת טבעת איטום לחריץ שבשקוע נעשית כשהיא מקופלת בצורה דמויית לב ואז   .6
משחררים אותה. יש לשים לב ולהקפיד שטבעת האיטום תוכנס בכיוון הנכון, ללא עיוות או  

 פיתול, ושהיא תיצמד לכל היקפה לדופן החריץ שבשקוע.
 

 PVCהנחה והרכבה של  צנרת    .043057.

או נמוכה יותר.  כאשר קוטר      c0 0אין מניחים צינורות בתעלה כאשר טמפרטורת הסביבה    .1
מ', וכשדפנות התעלה   1.5מ"מ, עומק התעלה אינו עולה על   400הצינורות אינו עולה על 

 יציבות ולא מתפוררות, מורידים את הצינורות לתעלה בעבודת ידיים. 

)ח( שלעיל( יבשה   01.02.01מניחים את הצינורות בתעלה על גבי שכבת מצע )כמפורט בסעיף   .2
ומנוקזת, בקו ישר, בשיפוע אחיד, החל מהמקום הנמוך בתוואי לכיוון המעלה, באופן שצד   

השקוע יופנה לכיוון מעלה הזרימה.  בגמר ההנחה גחון הצינורות ייסמך למלא אורכו על  
צנרת יש למלא את הגומות שהוכנו בשכבת המצע מראש, מתחת המצע. לאחר הרכבת ה

 לשיקועי הצינורות והאבזרים.

מורחים על תקוע הצינור שכבה דקה של משחת החלקה. אפשר למרוח שכבה דקה גם על   .3
הפן החשוף של טבעת האטימה. אין למרוח משחת החלקה על פני חריץ האטם.מריחת 



 
 

 

 

המשחה תעשה זמן קצר לפני ביצוע החיבור כדי למנוע  לכלוך . משחת החלקה תהיה מסוג  
 המומלץ ע"י יצרן הצינורות.  אין להשתמש בדטרגנט,  או בשמן מינרלי כל שהוא. 

ההתקנה וחיבור הצינורות נעשים בעבודת ידיים.  באם נתקלים בהתנגדות , שקשה להתגבר   .4
מ', שקצהו תקוע באלכסון בקרקע לעומק   1.8 -עליה בכוח הידיים, נעזרים במוט  באורך כ

ס"מ מתחת לשקוע או הצינור, והפועל כמנוף. יש לרפד בגזר עץ את נקודות   30 -של כ
חף. אין להרכיב צינורות במכות פטיש למשל , ואין ללחוץ עם  הלחיצה על קצה הצינור הנד 

 כלי מכני, כמו כף של מחפר למשל.

 לחילופין, אפשר להשתמש במכשיר עזר מכני מיוחד המיועד לחיבור צינורות.  .5
דוחפים ומחדירים את הצינור פנימה לשקוע תוך תנועה סיבובית קלה עד לקו הסימון.  יש  

מ"מ( שיאפשר התפשטות והתכווצות של   10- לשים לב שיישאר מרווח חופשי בתוך השקוע )כ
הצינורות בתנאי טמפרטורה משתנים.  בהעדר קו סימון מחדירים את הצינור עד לסוף 

 מ"מ.  10 -רה כהשקוע, ולאחר מכן מושכים חז

יש לאטום ארעית כל פתחי הצנרת שהונחה והורכבה, למעט אלה שהכרחי להשאירם  .6
 פתוחים בעת ביצוע ההנחה, כדי למנוע חדירת  ליכלוך וגופים זרים פנימה. 

בהתאם לצורך אפשר לקצר צינור באתר על ידי ניסורו עם משור בעל שיניים קטנות ועדינות,   .7
מן את מקום הניסור/חיתוך  או חיתוכו עם מכשיר מיוחד לחיתוך צינורות פלסטיים. יש לס

 מישור הניסור/חיתוך יהיה ניצב לציר הצינור. מראש. 

רצוי לבצע את הניסור תוך שימוש בתבנית עץ מיוחדת. לאחר הניסור/חיתוך מסירים את  .8
 השבבים משפת הצינור עם שופין.

מעלות בעזרת שופין עדין.  אורך הטל המדר   15בקצה  התקוע יש ליצור מדר )פאזה( בזווית  
 יהיה כמפורט בטבלה להלן: 

 
 500 400 355 315 250 200 160 110 קוטר נומינלי )מ”מ( 

 24 15 13 12 10 9 7 5 הטל  המדר )מ"מ( 
 

 PEהנחה והרכבה של  צנרת    05307.5.

  BUTT WELDING .א

ה בשיטת  טובה  איכות  בעל  חיבור  להשיג  בהתאם    Butt Welding  -כדי  להתבצע  צריך  הריתוך 
להוראות היצרן וע"י צוות מיומן )במסגרת מכרז זה הריתוכים יבוצעו ע"י צוות של המפעל( בהתאם  

 לשלבים הבאים : 

יישור, התאמה וניקוי קצוות הצינור שאותם יש לרתך. לאחר יישור הצינור אין לגעת   .1
 בידיים, או בכל חומר שומני אחר בקצוות המיועדים לריתוך . 

.   C˚ 210-230לחיצת קצוות הצינור שאותם רוצים לרתך אל אלמנט חימום בטמפרטורה של  .2
 בצורה זו מתקבלת שכבה של חומר מותך בקצוות הצינור .

החזקת קצוות הצינור כנגד אלמנט החימום בלחץ נמוך כדי להאריך את זמן החימום של  .3
 קצוות הצינור ללא הגדלת כמות החומר המותך . 

 הרחקת קצוות הצינור החמים והוצאת אלמנט החימום .  .4

 קירוב והצמדת קצוות הצינור החמים זה לזה יבוצע בלחץ . .5

 קירור החיבור יבוצע ללא לחץ . .6

 בזמן הריתוך יש לבצע מיגון מפני אבק .  .7

באחריות המפעל המבצע את הריתוכים   –, וויסות הטמפרטורה וכו'  P, הלחצים  Tהזמנים  .8
 בשטח עבור הקבלן . 

 



 
 

 

 

למעבר   הצורך  במידת  מכן.  לאחר  לתעלה  ויורד  והצינור  התעלה  בצידי  יבוצע  הצינור  ריתוך 
  2  -מכשולים, זוויות מיוחדות וכו' ניתן לרתך את הצינור בתעלה )הדבר מחייב הרחבה מקומית ל 

 מטר של התעלה( . 

ניתן לחסוך בזויות מוכנות מראש ע"י ניצול גמישותו היחסית של הצינור ע"י בצוע כפוף ברדיוס  
 פעמים קוטר הצינור .  25-30 -השווה ל

התשלום בגין ריתוכים חריגים, קשתות, ריתוכים בתעלה ומעבר מכשולים, יבוצע ע,י הקבלן ועל  
 חשבונו. הספק יעמיד לרשות הקבלן את הציוד ואת נציגו לבצוע הריתוכים לפי דרישת הקבלן. 

 והם יהיו כלולים במחירי היחידה השונים  לא תשולם כל תוספתעבור ביצוע הריתוכים 
 

 הנחיות לריתוך בשיטת האלקטרופיוזן :    .ב

 בצוע הריתוך יהיה ע"י רתכים מאושרים ע"י יצרן הצינורות .  .1

 הנחיות בצוע :  .2

בדוק את קוטר הצינור, ודא שהוא אחיד לכל היקפו, חתוך את הצינור   2.1
 באופן אנכי, ישר ושווה . 

וגירוד. הרחק את השכבה   2.2 סמן על הצינור את השטח המיועד לניקוי 
המחומצנת )החיצונית( בעזרת מגרדת )אין להשתמש בנייר זכוכית !!!(,  

 נקה את הצינור בחומר ניקוי מיוחד בעזרת בד נקי . 

של   2.3 עומקם  )כמידת  לאביזר  חדירתו  עומק  את  הצינור  על  סמן 
 המעצורים הפנימיים באביזר( .

הוצא את המחבר מהשקית והכנס את הצינור לתוכו, עד למעצור. קבע   2.4
 את הצינור בעזרת התופסים .

חבר את קצוות כבלי הריתוך אל המחבר. אדום לאדום. שחור לשחור   2.5
. 

 בבוקר הריתוך, והמתן עד לסיום זמן הריתוך .  STARTלחץ על לחצן  2.6

על   2.7 שכתוב  כפי  הקירור,  זמן  במשך  תפוס  במצב  הצינור  את  החזק 
 האביזר . 

 דקות .  10זמן קירור   – COOL 10 min לדוגמא :

בסיום הריתוך ודא פעם נוספת שהצינור רותך במצב ישר, בעומק הנכון   2.8
 ושלא הייתה נזילת חומר מקצוות האביזר . 

 

 לתאי בקרה  PVCחיבור צנרת    .063057.

, המיוצרים     EPDMמחברים את הצנרת לתאי בקרה באמצעות מחברי שוחה מחומר אלסטומרי  
". מידות  המחבר יתאימו לקוטר הנומינלי של  F  –  911בייצור חרושתי, כדוגמת "איטוביב" או "

 . 304הצינור המתחבר ולקוטר הפתח בדופן התא.  חלקי המתכת יהיו עשויים פלדת אל חלד מסוג 
 
 



 
 

 

 

 לתאי בקרה   PEחיבור צנרת     .07.3057

על יציקת תחתיות, טבעות, מכסים ותקרות לשוחות באתר.  כל השוחות על כל    חל איסור מוחלט .1
 מרכיביהם חייבים להיות מייצור טרומי במפעל מאושר בעל תקן ישראלי. 

על שימוש בתחתיות משולבות אוניברסאליות במידה והקבלן יהיה   חל איסור מוחלט כמו כן   .2
מעוניין להשתמש בתחתיות משולבות יהיו אלה עם עיבודים מוכנים דוגמת "אקרפלסט" בלבד בעלי  

 כניסות ויציקות מתאימים לתכניות בלבד . 
 

 אביזרים להרכבת צנרת ביוב  .083057.

ניקוז,   או  ביוב  למערכות  המיועדים  מיקשי,  דופן  עם  קשיח  פי.וי.סי.  עשויים  יהיו  לצנרת   האבזרים 
 מהמינים המפורטים להלן: 

בזווית   ❖ אחרות    87.5ברך  בזוויות  )ברכים  באישור    15,  30,  45,    67.5–מעלות  רק   מעלות, 
 המפקח(. 

מרכזי(. ❖ מעצור  ללא  לביוב  תיקון  מצמד  או   , מרכזי  מעצור  עם  לביוב  כפול  )מצמד   מצמדים 
 מצרה )מעבר קוטר( לביוב )אקסצנטרי(. 

 פקק לביוב.  ❖
 

האבזרים יכולים להיות בעלי שקועים או בעלי תקועים, או בעלי שקועים ותקועים, כפי שמתואר  
בתכניות.  אבזרים בעלי שקועים יסופקו עם טבעות האטימה שלהם. האבזרים יתאימו במידותיהם  

 למידות של הצינורות. 
 

 בדיקות ודרישותיהן     .093057.

 כללי     .09.13057.

 . 2חלק  884הבדיקות המפורטות  להלן הן בהתאם לנדרש ולמפורט בתקן ת"י 
הבדיקות ייערכו לאחר ביצוע כל עבודות הצנרת . הבדיקות יערכו לאחר כיסוי הצנרת, פרט לבדיקת  

 האטימות שאותה אפשר לערוך גם לאחר הכיסוי הראשוני באישור המפקח. 
 בודקים קטע קו שלם בין שני תאי בקרה עוקבים. הצנרת תעמוד בבדיקות אלה: 

 בחינה חזותית.  ❖

 בדיקת עיווי )דפורמציה( בחתך הערב של הצינורות.  ❖

 בדיקת אטימות.  ❖

כל   בדרישות  שיעמוד  עד  שוב  וייבדק  יוחלף  או  יתוקן  הבדיקות  באחת  עמד  שלא  צנרת   קטע 
 הבדיקות. בהעדר דרישה אחרת של המפקח תיבדק הצנרת כולה בכל הבדיקות. 

 
 הכנה לבדיקות     57.30.09.2

הכנה לבדיקות לפני עריכת הבדיקות מנקים ושוטפים את הצנרת הנבדקת ומרחיקים את הפסולת  
 שהוצאה בעת הניקוי. את הניקוי עושים באחד האופנים האלה: 

בודקים חזותית את   (, ניקוי באמצעות הזרמת מים בלחץ. בחינה חזותיתמנדרל- ניקוי באמצעות לבב )מולך
קטעי הצנרת, את ישרות ההנחה שלה, את ניקיונה ואת אטימותה לחדירת מים מבחוץ לתוך הצינור או  

 לתוך תא הבקרה.   
 בודקים כלהלן: 

באמצעי  במראות או צופים מתא הבקרה דרך הצנרת לעבר תא הבקרה הסמוך . בודקים באמצעות אור, 
 צילום, או באמצעות טלוויזיה במעגל סגור. 

 מוודאים שפנים הצנרת נקי ויבש ושכל חתך הצינור נראה בשלמותו. 

 אם מתגלה לעין חדירת מים אל תוך הצינור, יש לאתר את התקלה ולתקנה. 
 



 
 

 

 

 בדיקה חזותית     57.30.09.3

 .  בדיקת עיווי בחתך הערב של הצינור

 הבדיקה תיעשה לאחר כיסוי קטע הקו הנבדק, ולא יאוחר משלושים יום לאחר כיסוי הצנרת. 
 . 5% -העיווי בחתך הפנימי של הצינור לא יהיה גדול מ 

 בודקים את מידות העיווי לאורך הקטע על ידי העברת אחד האמצעים האלה:

 לבב, ❖

 כפף )דפלקטומטר(, -מד ❖

 מכשיר מדידה טלוויזיוני.  ❖

הלבב יהיה מפלסטיק קשיח, עם קצוות מעוגלים, כדורי או גלילי, וקוטרו החיצוני   ❖
 . 2חלק  884בהתאם למפורט בתקן ת"י 

 הלבב יעבור לכל אורכו של קטע הצינור הנבדק מבלי להיתקע. ❖
 

 בדיקת אטימות הצנרת בלחץ הידרולי פנימי   57.30.09.4

בודקים כל קטע צנרת שבין שני תאי בקרה עוקבים. הקצוות של הצינורות ייאטמו זמנית בפקקים  
מיוחדים. בתוך הפקקים יותקנו צינוריות עומד )שפופרות פיאזומטריות(. ממלאים את הצנרת במים,  

 לרבות צינוריות העומד, דרך השסתום שבפקק הממוקם בצד הנמוך של הקטע הנבדק.  

מילוי המים ייעשה בהדרגה ובאיטיות כדי לאפשר את יציאת כל האוויר הצנרת. לחץ )עומד( הבדיקה  
 ייקבע כך, שגובה המים בצינוריות העומד יהיה כלהלן: 

 מ' מינ' בצד הגבוה של קטע הצינור הנבדק.  1.2 ❖

 מ' מקס' בצד הנמוך של קטע הצינור הנבדק.  5.0 ❖

 
דקות לפחות. במהלך הבדיקה מוסיפים מים לפי הצורך, כדי לשמור על מיפלס   30משך הבדיקה יהיה 

 המים המקורי בצינוריות העומד.  
 כמות המים שהוספה כדי לשמור על המיפלס המקורי לא תהיה גדולה מהערכים הנקובים בטבלה להלן:

 
 500 450 400 355 315 250 200 160 110 קוטר נומינלי של הצנרת )מ"מ(

כמות מים מכס. מותרת להוספה לצנרת  
 דקות(   30מ' אורך צינור לכל    100- )ליטר ל

0.7 1.0 1.2 1.5 1.9 2.1 2.4 2.8 3.0 
 
 

 

 הנחת קווי ביוב ואיזונם   .103057.

  הנחת קווים ואיזונם בתעלות חפורות . 1

הטיפול בצינורות יהיה זהיר. הפריקה תבוצע באמצעות מנוף. אין לזרוק את הצינורות ואין   .א
 לגרור אותם על פני הקרקע.

גלגול הצינורות ייעשה אך ורק על גבי מסילות כשהוא נשען על קצותיו החשופים מעטיפה   .ב
חיצונית.  כל תיקוני הציפוי החיצוני ייעשו לפני הורדת הצינור לתעלה . לפני בצוע הריתוכים 

 יש לבדוק את פנים הצינור כדי לוודא שהוא נקי. 

קרקעית של צינורות פלדה תעשה בתעלה שהוכנה מראש באופן כזה שייווצר  - התקנה תת .ג
 מגע רצוף לכל אורך קו תחתית הצנור. 

  10%מהריתוכים( יבוצעו לפי דרישות המפקח ובשיעור של    10%  -בדיקות של הריתוכים )כ .ד
 מהריתוכים עפ"י דרישות המפרט הכללי .  

 בדיקות נוספות על חשבון הקבלן.  2אם תהיה בדיקת ריתוך שלא תתקבל, יבוצעו  



 
 

 

 

  – על כל ריתוך פגום שימצא יבוצעו בדיקות לעוד שני ריתוכים נוספים שלא נבדקו, וזאת בנוסף ל
במקרה כנ"ל עלות כל הבדיקות הנוספות תחולנה על  מהריתוכים הנבדקים במסגרת החוזה    10%

 הקבלן .
 

 הכנת צנרת ואביזרים והתקנתם בקירות בטון.   2

יותקנו   .א בטון  בקירות  קבועים  להיות  אביזרים המיועדים  ו/או  פלדה  מצינורות  אלמנטים 
 כמפורט להלן :

 האלמנט יותקן במקום בכיוון ובשיפוע כנדרש בתוכניות . 

ס"מ    1.0לאחר ההתקנה יחוזק האלמנט באופן שתימנע תזוזתו באמצעות טבעת עיגון שעובייה יהיה  
 + ס"מ מקוטר הצינור, אלא אם צוין אחרת בתוכניות . 15 - וקוטרה יהיה גדול ב

 את יצקת הבטון יש לבצע בזהירות כדי למנוע כל תזוזה בלתי רצויה .  .ב
 
 הנחת קווים ואיזונם  .  3

לפני הנחת הצינורות והאביזרים יש לבדקם בדיקה חיצונית על מנת לאבחן פגם או   .א
 לכלוך . 

 הצינורות יונחו מהנקודה הנמוכה לכיוון המעלה .  .ב

 מחברי הפעמון יונחו כלפי מעלה הזרם .  .ג

הקווים בין שתי שוחות סמוכות או שתי נקודות סמוכות בחתך לאורך יהיו ישרים   .ד
לחלוטין )הן במישור האופקי והן במישור האנכי( הכיוון יישמר בעזרת חוט מתוח  

(, הרומים יישמרו ע"י  .I.Lבכיוון מקביל ובגובה קבוע מעל לרום קרקעית הצינור )
 בקורת מתמדת במאזנת .  

ביניים.   .ה נקודות  ייבדקו במאזנת בשני קצוות כל קטע ובמספר  הרומים הסופיים 
ס"מ בנקודות    1.0±  -ס"מ בקצוות, ו  0.5±הסטיות המותרות מהרום המתוכנן הן  

 הביניים . 

ישרות הקו     חוט מתוח במקביל לו.ישרות הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות   .ו
 במישור האנכי תיבדק במבט עין באמצעות הקו בפנס . 

כל קטעי הקווים   .ז הקבלן את  יכסה  ולאחר אישור המפקח,  עבודה  יום  כל  בתום 
 לא תושארנה תעלות בלתי מכוסות . שנחפרו והונחו באותו יום. 

הצינורות   .ח הנחת  במחיר  כלול  יהיה  זה  סעיף  בעבור  האמור  ישולם  המחיר  ולא 
 בעבורו בנפרד . 

למניעת   .ט האחרון  הצינור  לפקוק את  יש  הצינורות,  הנחת  מופסקת  בו  בכל מקום 
 כניסת לכלוך . 

 
 כיסוי התעלה  .4

התעלה. המילוי ייעשה  לאחר השלמת הנחת הקו והבדיקות ובאישור המפקח תכוסה .א
 לעיל.  57.01בהתאם לפרק  

תזוזה או שקיעה  לאחר המילוי יבדק הקו בשיטה אופטית )לייזר( לקבוע אם חלה בו   .ב
 או אם נגרם לו נזק כל שהוא.

יידרש   .ג הדבר  בהתאם  באם  ו/או  הכמויות  בכתב  ו/או   , המהנדס  להנחיות   בתכניות 
 ריפוד בכל מקרה.   יבוצע ופוליאתילן יבוצע ריפוד קרקעית התעלה. בצינורות פי.וי.סי

הכמויות ו/או בהתאם   עטיפת חול סביב הצינור באם ידרש הדבר בתכניות ו/או בכתב .ד
 תבוצע עטיפה בכל מקרה.  להוראות המהנדס. בצינורות פי.וי.סי  ופוליאתילן 

 
 פיקוח שירות שדה   . 5



 
 

 

 

הקבלן יזמין את שרות השדה של יצרן הצינורות לצורך הערכת אופן הביצוע של הקו, וכן לבדיקות  
 לחץ לכל קטע. 

 
 יציקת גושים תושבות ותמיכות . 6

ובמקומות בהם ידרוש זאת המפקח, יצוק הקבלן גושים   במקומות המסומנים בתכנית .א
 תחת או סביב לצינורות. 

 ק"ג.  300מוכן תהיה  הגושים יוצקו בהתאם לתכניות כאשר כמות הצמנט למ"ק בטון  .ב
 

 שטיפות קווי ביוב ושמירה על מצב נקי עד הפעלה     57.07.11

אחר השלמת מערכת הצינורות והאביזרים וגמר כל העבודות והבדיקות הקשורות בכך  .א
צינורות    –ולפני הפעלת המערכת תבוצע  על ידי הקבלן שטיפה פנימית של כל המערכת  

 ואביזרים. 

הנקודות הגבוהות של המערכת והוצאתם   –השטיפה תיעשה על ידי הזרמת מים לתוך   .ב
 מן הנקודות הנמוכות )דרך ברזי שטיפה(.

לא  .ג זרימה של  תיוצר מהירות  לכך שבמערכת  כמות המים שתוכנס לכל קטע תספיק 
 מ/שניה. 1.0פחות מאשר 

השטיפה תימשך עד אשר המים היוצאים יהיו נקיים לחלוטין לשביעות רצונו המלאה של המפקח,  
אך לא פחות מאשר מחצית השעה. לפני ביצוע השטיפה. יגיש הקבלן למפקח לאישור את תכנית  
השטיפה ובה יפרט את נקודות הכנסת המים, הוצאתם, מקורות המים, גודל החיבורים המוצעים  

 מים, רק לאחר אישור המפקח יוכל הקבלן לבצע את השטיפה. וצורת סילוק ה

 פי.וי.סי. קשיח לביוב ותיעול    מדידה ותשלום לצינורות   .123057.

 מדידה ותשלום    57.30.12.1

 הנחת קו צינורות לביוב או לתיעול מצינורות פי.וי.סי. קשיח תמדד לצורכי תשלום במטר לאורך  
 ציר הצינורות לאחר  הנחתם, ממרכז  תא בקרה אחד למרכז תא זה שלאחריו, בניכוי שני חצאי  

 המידות הפנימיות של  התאים  בכיוון הצינורות.  עומק הצינורות ימדד מפני הקרקע לפני  
 ויהיה הממוצע בין שני העומקים בקצות הקטע    (.I.L)החפירה עד לתחתית הפנימית של הצינור 

 בין שני התאים. הצינורות יסווגו לפי סוגם וקוטרם הנומינלי. 
 

 מחיר יחידה עבור צינור מוגמר    57.30.12.2

מחיר היחידה לצינור מוגמר טמון בקרקע יכלול את חפירת התעלות, המצע, המילוי והכיסוי  בשלבים  
הצינורות עם   אספקתלאחר הנחת הצינורות )אלא אם כן נקבעו לנ"ל סעיפים נפרדים בכתב הכמויות(; 

האבזרים וטבעות האטימה )אלא אם כן הם מסופקים ע"י העירייה(, הובלתם ופריקתם באתר; הנחת  
מפסולת ושטיפה במים, הבדיקות   הצינורות והאבזרים בתעלה וחיבורם; התחברות לתאים ; ניקוי הקו

 כל העבודות וחומרי הלוואי לביצוע מושלם.  השונות
 

 צילום קווי ביוב גרביטציוניים      57.30.13

בתום הביצוע של קווי ביוב גרביטציוניים ולאחר שהמפקח אישר את גמר כיסוי תעלות החפירה להנחת  
צנרת, יזמין הקבלן צילום פנימי )צינטור( של קווי הביוב שהונחו במסגרת העבודה, לרבות חיבורי הבתים.  

למעבדות לגבי   צילום קווי ביוב גרביטציוניים יעשה על ידי חברה בעלת הסמכה של הרשות הלאומית
 צילום צנרת פנימי, בעל מכשור מתקדם ועומדת בדרישות התקינה .  

המצלם, יפיק בסופה של העבודה, דו"ח מלא ברור ומפורט לגבי קווי הביוב שנכללו במהלך פעולת הצילום,  
של נקודת ההתחלה ונקודת   איתור מדויק של כל קטע וקטע שנבדק באמצעות צילום ויזואלי , קורדינטה

הקצה של כל קטע שנבדק,  כיוון התנועה של המצלמה וכל המשתנים הנדרשים על מנת לאמת את צילום  
 קו הביוב ולאשרר את איכות הביצוע שלו.   

 בגין צילום קווי ביוב ישולם בנפרד או ישולם ישירות על ידי המזמין.  



 
 

 

 

 

 תאים וכוכים לביוב  .3157

 כללי    .013157.

 פרק זה  חל על תאי בקרה במערכות ביוב וניקוז בכבידה, כולל תאי תפיסה )קולטנים( לניקוז. 
 ממקמים את התאים במדויק במקומות המסומנים בתכניות.  המידות הנקובות של התאים הן  

, חרושתיים  המידות הפנימיות שלהן. התאים יהיו מבטון יצוק באתר או מחוליות ואלמנטים טרומים
מבטון. מבנה התאים יהיה גלילי או מלבני . זיון הבטון )אם יידרש( יהיה כמתואר בתכניות בפרטים, 

במפרט המיוחד ובכתב הכמויות. מכסים ורשתות בתקרת תאים יתאימו לרום הסופי של שטחים סלולים  
  – 20פתוחים המכסים יבלטו )כבישים, מדרכות, שבילים סלולים, חניות, וכדו'(. בשטחי גינון או בשטחים  

 ס"מ מעל הרום הסופי של פני הקרקע.    30

 .  1חלק   5988ביצוע של כוכים לביוב יהיה על פי התקן הישראלי החדש ת"י 
 

 תנאים לאיטום כוכי ביוב בסביבת רדיוסי מגן של קידוחי מים    .023157.

קומפוננטי  -מגן של קידוחי מים, כל שוחות הבקרה תהיינה אטומות פנים ע"י פוליאוריטן דו  בתחום רדיוסי
Corropipe II Waste Linir    מיקרון המתאים ל 500בעובי-V type 16 d astm 100%    מוצקים )ללא

 . Madison Chemical Industries Incשל חב'   Polyisocyanate resin and polyol resinסולבנט( 

אך ורק באופן חרושתי  יישום הציפוי ייעשה לאחר ניקוי פני השטח והכנת השטח לציפוי. הציפוי ייעשה  
  בדיקת טיב הציפוי תיבדק ע"י רציפות חשמלית למתח נמוך.  במפעל.

 

 עבודות בטון לתאי וכוכי ביוב   .033157.

" , מוכן בתנאי "בקרה טובה"  30-הבטון לבניית תאים יצוקים באתר יהיה "ב  .א
במפעל לייצור בטון )בטון מובא( מאושר ע"י המפקח. היציקות תעשינה בהתאם  

 של "המפרט לעבודות בנייה".  04לאמור בפרק 

שימת הבטון תחל לאחר הכנה והשלמת הטפסים, הכנה וקביעת הזיון במקומו,   .ב
ובאישור המפקח. הטפסים יהיו אטומים, יציבים, חזקים וקשים.  הובלת הבטון  

 תעשה בכלי קיבול מתאים בצורה שתמנע ממנו  הפרדה )סגרגציה(. 

דקות מזמן הוצאתו מהמערבל.  אין לגרוף בטון   30שימת הבטון הטרי תעשה תוך  .ג
מ' ממקום שימתו. אם גובה הנפילה  של  הבטון עולה על   2העולה על  למרחק טרי
מ' יש להשתמש במשפך מתאים מיוחד.  שימת הבטון תעשה ברציפות וללא   1.5

הפסקה בצורה שלא תצריך מישקי עבודה. מצופפים את הבטון באמצעות  
ויברטורים מכניים מטיפוס שיאושר ע"י המפקח. פירוק תבניות יעשה באישור  

 פקח.  המ

שעות לפחות   24ימים לפחות . יציקת קירות תעשה  7אשפרת הבטון במים תמשך   .ד
 לאחר יציקת רצפת התאים. 

בהתאם  להוראות המפקח יינטלו דגמים של בטון טרי מכל מנת בטון מובא לשם   .ה
 בדיקת חוזקו.  נטילת הדגמים תעשה בנוכחות המפקח. 

הקוביות שהוכנו תיבדקנה ללחיצה במבדקה מאושרת ע"י מהנדס העיר. שיטת   .ו
נטילת הדגמים, צורתם,  אופן הכנתם, הטיפול בהם ובדיקתם, יעשו כנדרש  

. דוחות מתוצאות הבדיקות יועברו למהנדס העיר מיידית.   118ות"י  26בתקנים ת"י 
הנדס העיר לפי שיקול  אם הבטון לא עמד בדרישות החוזק התקניות  יחליט וינהג מ

דעתו בלבד והקבלן יהיה חייב לפעול בהתאם, כולל הריסת התא ויציקתו מחדש על  
חשבונו הוא ללא כל תמורה כספית נוספת. כל ההוצאות הכרוכות בבדיקות דגמים  
של בטון במבדקה, לרבות הכנה, העברה, הוצאות מעבדה, וכדו' , יחולו  על הקבלן  

 בלבד.



 
 

 

 

 
 תאים מחוליות בטון טרומיות   .043157.

תקע", ויתאימו בכל  -חוליות בטון טרומיות לתאים יהיו חרושתיות, עם קצוות מטיפוס "שקע  .א
על כל חלקיו. חוליות בטון טרומיות לתאים במידות פנימיות בקוטר מעל    658לדרישות תקן ת"י  

מעל    1.25 פנימיות  במידות  או  ת"י    1.25  ×  1.25מ',  תקן  לדרישות  יתאימו  .  4חלק    466מ', 
החוליות יישאו תו תקן ויסופקו ע"י הקבלן מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי  

 ISO  -9002 -תקן ת"י

 תא בקרה כולל חוליית תחתית עם רצפה ומעליה בנויות חוליות עליונות. דפנות ורצפה בחוליית   .ב
שלבים. בשני  נפרדת  ביציקה  ולא  אחת  מונוליטית   ביציקה   עשויים  יהיו   תחתית 

גובה שימושי של חוליית תחתית יהיה גדול ככל האפשר ובהתחשב בעומק התא. חוליות תחתית,  
בתא עם מפל חיצון, תהיה לכל גובה המפל, ותכלול קוצי ברזל זיון מוכנים בחולייה מראש על  

  0.33מ',    0.66מ',    1.00ידי היצרן לצורך בניית המפל. החוליות העליונות תהיינה באורך שימושי  
סה"כ אורך החוליות יתאים לגובה התא.  מספר החוליות בתא יהיה מינימלי. אין להשתמש  מ'.  

להקפיד   יש  ובכתב.  מראש  המפקח  באישור  אלא  התא  של  העליון  בחלקו  קונית  בחולייה 
בחוליות   או  יצרנים  בחוליות ממספר  במעורב  אין להשתמש  אחד.  מיצרן  בחוליות  ולהשתמש 

דה. החיבור בין החוליות יכלול איטום המישק עם אטם אלסטי   שצורת החיבור ביניהם אינה אחי
",או אטם גומי "    F  –  200איטופלסט", "מיוחד, המומלץ ומסופק ע"י יצרן החוליות )כדוגמת " 

114 – F   .עם החוליות )" 

לאשר אצל המפקח   .ג יש  יצרן החוליות.  של  בכתב  הנחיות  פי  על  איטום החיבור  את  מיישמים 
עם   ההרכבה  בגמר  יש לאטום  חורי הרמה  ליישומו.  ואת ההנחיות  חומר האיטום  מראש את 
פתחים   מכינים  החוליות.  עם  החוליות  יצרן  ע"י  שיסופקו  איטום  וחומר  פלסטיים  תותבים 

ורות. קדיחת הפתחים תעשה במדויק, באופן חרושתי, במפעל  בדפנות התא עבור חיבורי הצינ
 יצרן החוליות. יש להקפיד שהפתחים לא ישיקו לאזורי החיבור בין החוליות של התא. 

 

 תקרות ומכסים לתאי ביוב    .053157.

 כללי   .05.13157.

 על כל חלקיו.  489תקרות ומכסים יהיו טרומים, חרושתיים, ויתאימו בכל לדרישות תקן ת"י 
 מיון וכינוי התקרות והמכסים יהיה לפי ייעודם, כדלהלן:

 
פרטיות   בתחום מסעת כבישים   פירוט  וחניות  מדרכות  בתחום 

)*( 
 )"בינוני"(  104.2.1 )"כבד"(  104.2.2 תקרה 

 "בינוני"(  - טון 12.5)   104.1.2 "כבד"(  - טון   40)  104.1.3 מכסה עם סגר 
 " בינוני"(  -טון 12.5) 1.4.2 "כבד"(  – טון   40) 1.4.3 מכסה עם רשת 

 
)*(  המפקח רשאי לשנות ולהורות לקבלן להתקין תקרה  ומכסה המתאימים למיון וכינוי "כבד" גם בתחום  
מדרכות וחניות פרטיות. מכסה עם רשת יתאים תמיד למיון וכינוי "כבד", אלא אם כן יידרש ויפורט אחרת  

 בתכניות, במפרט המיוחד, או בכתב הכמויות.  
  -התקרות והמכסים יישאו תו תקן ויסופקו מיצרן שמערכת ניהול האיכות שלו מאושרת על פי תקן ת"י 

9002  - ISO  . 
 
 
 
 



 
 

 

 

 תקרות  .05.23157.

התקרות לתאי הבקרה תהיינה עשויות בטון מזויין, עגולות או מלבניות , במידות ובצורה המתאימים  
 להרכבתן  והתקנתן על תאים יצוקים באתר ועל תאים מחוליות  טרומות.  

התקרות לתאים מחוליות טרומות תסופקנה מיצרן  אותן החוליות ומיבנה התקרה יתאים להרכבה על  
 החוליות. 

מ' תהיינה   4.50התקרות תהיינה עם פתח עגול ושקע להרכבת המכסה. תקרות לתאים, שעומקם עולה על 
עם שני פתחים עגולים. אין להשתמש בתקרה עם מכסה יצוק וקבוע בה, אלא אם כן התקרה בולטת מעל  

ה.  פני הקרקע הסופיים. ציר הפתח יהיה אקסצנטרי למרכז התקרה, כדי לאפשר שימוש בשלבי דריכ 
שק, שיספק יצרן  מרכיבים את התקרה על דפנות התא במדויק ומשתמשים בחומר איטום לסגירת המי 

 התקרה עם התקרה.  

 
 מכסים  .05.33157.

מכסים לתאי בקרה לביוב וניקוז יהיו עגולים או עגולים עם מסגרת מרובעת  )לתאים במדרכות מרוצפות(,  
ס"מ, כפי שיפורט בתכניות, במפרט המיוחד   60ס"מ או   50מטיפוס המכונה "ב.ב.", עם פתח עגול בקוטר 

 וכתב הכמויות.  המכסה יכלול מסגרת וסגר )פקק( הניתן להרמה. 
המסגרת תהיה תושבת עגולה, עשויה יציקת ברזל עם בטון מזוין. הסגר יתאים להרכבה בתושבת של  

 המסגרת כך שיסגור את הפתח סגירה איתנה ויציבה לכל ההיקף ובאופן שיימנעו  
תושבת   תזוזות או  התהפכות.  הרמת הסגר תהיה נוחה וללא קשיים.  כל שטחי המגע בין הסגר ובין

 המסגרת יהיו עשויים יצקת ברזל. 
+ כיתוב שם התאגיד +  המים במרכז הסגר יקבע באופן יציב וחזק שלט עשוי פליז הנושא את  סמל תאגיד  

בסגר, ימסרו לאישור   כיתוב "ביוב" )לפי ייעוד המכסה(.  דוגמת השלט, כולל מידות ותיאור אופן  קביעתו
 המפקח מראש.

 

 חוליית הגבהה )צווארון(     .063157.

ס"מ )בהתאם לקוטר הפתח     60ס"מ  או  50חוליית הגבהה היא טבעת עשויה בטון  מזוין בקוטר פנימי 
בתושבת הפתח    תקע" . מידות ה"תקע" מותאמות להרכבת החוליה- בתקרת תא הבקרה(, עם שפות "שקע

בתקרת התא. מידות ה"שקע" מותאמות למידות מסגרת המכסה לתא. אורך שימושי של החוליה לא יעלה  
ס"מ. משתמשים בחוליית הגבהה טרומה לצורך התאמת מפלס המכסה בתקרת תא הבקרה לרום    15על 

ר ע"י המפקח. אין  הסופי של פני השטח.  השימוש בחוליית הגבהה מותר בתאים קיימים ישנים ובאם יאוש
 להשתמש ביותר מחוליית הגבהה אחת לצורך התאמת המפלס. 

 

 המיתעל )בנצ'יק(    .073157.

 המתעל מעל הרצפה של תאי בקרה יוצק מבטון לפי הפרטים בתכניות,  כשתעלות מתחברות  
 לקווי הצינורות הנכנסים  והיוצאים. תעלה ראשית ותעלות  מסתעפות יסודרו בשיפועים 

 אורכיים ועקומים נכונים ונוחים, כדי שהנוזלים יזרמו ללא מעצור או הפרעה ובלא התזה.
 רוחב התעלה הראשית ועומקה יהיו כקוטר הצינור היוצא מהתא,  ושיפועה כשיפוע הצינור  

 . חלקה התחתון של התעלה יעובד  בחתך חצי עגול ברדיוס   2% – הנכנס לתא אך לא פחות מ 
 הצינור היוצא מהתא.  רוחב תעלות מסתעפות וגובהן יהיה כקוטר הצינורות הנכנסים 

 ומתחברים אליהן. תחתית התעלות תעובד בחתך חצי עגול ברדיוס הצינורות המתחברים אליהן.   
 שיפוע התעלות ירד כלפי המוצא מהתא. 

לפחות . הפינות עם  דופן התא תהיינה מעוגלות.  הפרש   1:5כתפי כל תעלה יבנו בשיפוע מתרומם כלפי חוץ   
הגובה המירבי  בין רום תחתית צינור הכניסה לתא במעלה התעלה ובין רום תחתית צינור היציאה מהתא  

ם שקוטרם או מידת  ס"מ בתאים עגולים או בתאים מלבניי 35במורד התעלה )מפל פנימי( לא יעלה על  
ס"מ.   45מ' הפרש הגובה לא יעלה על   1.25מ'. בתאים שקוטרם או מידת אורכם  1.00אורכם בהתאמה 

 להלן.   11.09כאשר הפרש הגובה עולה על האמור לעיל יש להתקין לתא הבקרה מפל חיצון, כמפורט בסעיף  
 



 
 

 

 

 בניית פודסטים בתאי בקרה עמוקים       .083157.

מ' יש להתקין משטח בייניים )פדסט( מבטון מזוין. משטח בייניים יסגור    4.5בתא בקרה שעומקו עולה על 
ס"מ לפחות. משטח הביניים ודפנות התא יהיו עשויים    80חלק מהמפתח האופקי של התא ורוחבו יהיה 

 ביציקה מונוליטית אחת. 

מ'    2.0גובה נטו בין תקרת התא ובין פני משטח הביניים, וכן בין משטח הביניים והרצפה )או המתעל( יהיה 
 לפחות. 

חלד. אורך המעקה יהיה כאורך  - ס"מ עשוי פלדת אל 90בשפת משטח הביניים יש להתקין מעקה בגובה  
 ס"מ.  60המשטח פחות 

( תעשה בשני מהלכים לא רציפים, עם  הירידה אל משטח הביניים, וממנו אל רצפת התא )או המיתעל
 חלד, קבועים ומעוגנים בדפנות התא. - סולמות ירידה מודולריים חרושתיים עשויים פלדת אל

 חלד. -ערכות המעקה והסולמות )ברגיי חיבור, דיסקיות, דיבלים, וכדו'( יהיו עשויים אף הם מפלדת אל 

והתקנת תאי הבקרה עם משטחי הביניים תהיה רק לאחר אישור הפרטים שלהם מראש ובכתב על   אספקה
 ידי המפקח.     

 

 טיח צמנט בתאי בקרה בנויים    .093157.

מבטון )בתנאי שעיבודן חלק   כל המישורים הפנימיים של תאי הבקרה, למעט דפנות עשויות חוליות טרומות
)חלק אחד צמנט וחלק אחד   1:1ונקי לשביעות רצונו של המפקח(, יהיו מצופים בשכבת טיח צמנט ביחס 

 ק"ג/מ"ר. 1ס"מ מוחלקת בכף בנאים מפלדה עם תוספת צמנט בשיעור   1.5חול( בעובי  
 

 תאי מפל חיצוני      .103157.

 ", ויכללו קשת 30- תאי מפל יהיו חיצוניים בהתאם לתכניות. תאי מפל יוצקו מבטון מזויין  "ב
 ( קטע צינור זקוף באורך הנדרש וסיעוף )או "חלון"(. הסיעוף )או "החלון"( יעברו   87. 5 0) 90 0 

 דרך דופן התא וישמשו  כפתחי שירות לאחזקה. 
 

 שלבי דריכה         .113157.

 מ',  מתקינים שלבי דריכה )מדרגות(.  שלבי   1.25בתאי בקרה ותפיסה שעומקם עולה על  .א
 .  2חלק   631הדריכה יהיו רחבים מפלסטיק עם ליבת פלדה, ויתאימו בכל  לדרישות תקן ת"י 

 ס"מ אך     33ס"מ לפחות.  המרווחים האנכיים בין השלבים יהיו לפחות  30רוחב שלב  יהיה  .ב
ס"מ ממפלס   40  -ס"מ.  שלב דריכה עליון יותקן בעומק שלא יהיה גדול מ 50 -לא יותר מ

 פני המכסה העליונים של תא הבקרה. השלבים יותקנו זה מעל זה במרווחים אחידים. 

בתאים יצוקים מבטון באתר יקבעו השלבים, ירתמו ויבוטנו בדפנות באתר. בתאים    .ג
 עשויים חוליות טרומיות ייקבעו השלבים וירתמו בחוליות במפעל יצרן  החוליות. 

מתקינים בתאי בקרה סולמות במקום שלבי דריכה בהתאם לתכניות, למפרט המיוחד  .ד
חלד. מתקינים סולמות בתאים מלבניים, -וכתב הכמויות. סולמות יהיו עשויים מפלדת אל

 מ'. 3.25מ' לפחות, ושעומקם עולה על   1.25או בתאים עגולים שקוטרם הפנימי 

ס"מ   33ס"מ לפחות. המרחק האנכי בין שלבי הסולם יהיה  35רוחב נקי של הסולם יהיה  .ה
 2.0  -מ' אך לא יותר מ 1.0ס"מ. אורך קטעי סולם יהיה לפחות  40 -לפחות אך לא יותר מ

מ'. מחברים קטעי סולם ביניהם עם לוחיות חיבור וברגים . מחברים ומעגנים  את הסולם 
ור וברגי עיגון.  המרחק המרבי בין החיבורים לקיר לא יעלה על  לדופן התא עם רגליות חיב

ס"מ, אך ראשו מתחת לפתח הכניסה   13 –מ'. מרחק מרכז הסולם מדופן התא יהיה כ  2.0
לתא לא יפריע  לכניסת אדם עם ציוד וכלי עבודה. תחתית הסולם תמצא ליד כתפי  

חלד יהיו עשויים אף הם -בקרקעית. פרטים וחומרי עזר לסולם עשוי מפלדת אל המיתעל
 חלד. -מפלדת אל 



 
 

 

 

סולמות , אם ידרשו ,יסופקו בשלמות , לרבות לוחיות החיבור, הרגליות לחיבור,ברגים ,  .ו
ספק  -הסולם תהיה מיצרן  אספקתברגי עיגון, דיבלים, וכדו', להרכבה ולהתקנה מושלמת.  

 תאי הבקרה עם תאי הבקרה.

 תשתיות לתאים        .123157.

בונים את התאים על בסיס יציב ומפולס כדי למנוע שקיעות שונות. רצפה של תא יצוק באתר בונים על  
ס"מ לפחות. אם  קרקעית החפירה סלעית, אחידה ויציבה יוצקים   5שכבת  יישור ופילוס מבטון רזה בעובי 

רים. אם קרקעית  את הבטון הרזה מיד עליה לאחר ניקוי מרגבי אדמה, אבנים, שורשים ועצמים זרים אח
 ס"מ לפחות   20 - החפירה אינה אחידה ויציבה חופרים ומעמיקים אותה ב

 ס"מ מעבר לתחתית התא. ממלאים נפח חפור זה בחומר מילוי, מהדקים   30  -ומרחיבים אותה בכ
 אותו ועליו יוצקים ומפלסים את שכבת הבטון הרזה.  חומר המילוי יהיה גרגרי ויבש , שחלקיקיו  

(, או שכמות  200#-מק"מ  75מ"מ אך אינם כוללים דקים )חומר עובר דרך נפה   4.75עוברים  כולם דרך נפה  
)במשקל(. מהדקים את חומר המילוי באמצעים מכניים תוך הרטבה   5%הדקים מזערית ואינה עולה על 

מר המילוי, או  צפיפות פרוקטור תיקנית לפחות. יש להיזהר מהרטבת יתר של חו 95%מבוקרת במים לכדי  
מהצפתו במים, וכן מיצירת בוץ.  בוץ יש לסלק לפני המשך העבודה.תאים מחוליות טרומיות מתקינים ללא  

ס"מ לפחות )שכבת מצע(. המילוי והריפוד  נעשים   20שכבת בטון רזה אלא על שכבת מילוי וריפוד בעובי 
 מחומר ובצורה כפי שתוארה לעיל. 

 
 חיבור צנרת ביוב לתאי בקרה  13317.5.

  PEו   PVCחיבור צנרת    57.31.13.1

 או   24" מ"מ או פחות, וצינורות פלדה בקוטר נומינלי  630צינורות פי.וי.סי. בקוטר נומינלי  .א
פחות, מחברים לתאי בקרה באמצעות מחבר שוחה אטום וגמיש. המחבר, מאלסטומר 

, צריך לעמוד בפני תוקפנות שפכים עירוניים, חומצות ובסיסים, EPDMסינטטי מסוג  
 שמנים  

בר.  0.7מינרליים ואורגניים, דלקים, וכדו'. המחבר צריך לעמוד בלחץ עבודה של לפחות 
החיבור והאטימה בין מחבר השוחה לצינור ובין המחבר לדופן התא יעשה ללא שימוש 

)כולל הברגים(.  L304חלד מסוג - חבקים מפלדת אל -בדבקים אלא באמצעות תפסים
", ויתאים בכל   F– 905מחבר השוחה יהיה כדוגמת מחבר " איטוביב", או מחבר" 

   ASTM-C– 923לדרישות התקן האמריקאי  

שלעיל.   11.03מכינים בדופן התאים פתחים עבור הצינורות המתחברים , כמפורט בסעיף  .ב
מידות הפתחים יתאימו לקטרים החיצוניים של הצינורות ולמידות מחברי השוחה עבורם.  
מיקום הפתחים בדופן התא יתאים לכיוון הצינורות ורומם, כפי שמתוארים בתכניות. ציר 

מעלות.  7בר. הסטייה הזוויתית בין הצירים לא תעלה על  הצינורות יתלכד עם ציר המח
  ס"מ. אוטמים את המירווח 2.5הסטייה האנכית או האופקית בין הצירים לא  תעלה על  

הפנימי בין דופן הצינור ובין פנים המחבר עם שרוול ספוגי מיוחד למילוי החלל, המסופק  
 ספק עם המחבר.  -ע"י היצרן

מתאימים את אורך הצינורות המתחברים לתא כך ששפתם תהיה במישור אחד עם פנים   .ג
דופן התא. בתאים יצוקים מבטון באתר הפתחים יוכנו ויושארו בתבניות לפני היציקה. 
בתאים טרומיים הפתחים יקדחו חרושתית במפעל אצל היצרן החוליות. שפת הפתחים 

בהתאם להנחיות יצרן החוליות בכתב,  התהיה מדויקת וחלקה. חיבור הצנרת לתא יעש 
שיאושרו ע"י המפקח. מצינורות פלדה עם עטיפה חיצונית מ"בטון דחוס" יש להסיר את 

 הבטון הדחוס באזור המחבר, או להשתמש במחבר בקוטר יותר גדול.  

בהתאמה, יעשה  24"  –מ"מ ו  630  -חיבור צינורות פי.וי.סי. ופלדה בקוטר נומינלי גדול מ .ד
 בהתאם למפורט במפרט המיוחד, בתכניות, או בכתב הכמויות.  

מתאימים את אורך הצינורות המתחברים לתא כך ששפתם תהיה במישור אחד עם פנים   .ה
 דופן התא. יישום החיבור והאיטום יהיו בהתאם להנחיות היצרן מאושרים ע"י המפקח.

 



 
 

 

 

 חיבור צנרת בטון מיועדת לביוב   57.31.13.2

מחברים צינורות בטון / בטון מזוין לתאים עם אטם אלסטומרי מטיפוס מתנפח, כדוגמת אטם "קונטור  
שלעיל, כפי שיידרש ויפורט בתכניות, ו/או   03.05סיל", או באחת מהדרכים האחרות, המפורטות בסעיף 

 במפרט המיוחד, ו/או בכתב הכמויות.  
 

 חיבור צנרת בטון מיועדת לביוב  .143157.

בודקים חזותית את פנים התא לאחר ניקוי והרחקת הפסולת מתוכו. מוודאים שפנים התא יבש   .א
 ואין חדירת מים פנימה. אם מתגלה חדירת מים יש לאתר את התקלה ולתקנה. 

מוודאים שהמתעל נבנה כנדרש מבחינה גיאומטרית ושתחתית  התעלות בשיפוע רצוף ללא שקעים   .ב
לנדרש   מתאימים  התא  חלקי  ושכל  יציבים  הסולמות(  )או  הדריכה  ששלבי  מוודאים  מקומיים. 

 ולמפורט . מתקנים כל תקלה שמתגלה, בצורה ואופן המאושרים בכתב על ידי המפקח.

בנוסף לבדיקות הנ"ל רשאי המפקח לדרוש ביצוע מיבחן אטימות לתא הבקרה. מיבחן האטימות     .ג
 נעשה, כדלהלן:  

אוטמים את פתחי צינורות המבוא לתא ואת פתח המוצא מהתא באמצעות פקקי   •
 אטימה מתאימים. החדרת הפקקים לצינורות נעשית דרך חלל התא. 

ממלאים את תא הבקרה במים עד לשוליו העליונים, ומשהים את המים בתא למשך   •
 שעות לפחות.  24

  60חוזרים וממלאים את התא במים החסרים עד לגובה הדרוש הנ"ל וממתינים   •
דקות. אם במהלך זמן זה הייתה ירידה של מפלס המים בתא משלימים את הכמות  

 החסרה עד לרום שולי התא. 

דקות נוספות, מפלס המים לא ירד בתום   30משאירים את התא מלא במים למשך  •
 הדקות.  30

לאחר הבדיקה מנקזים את המים מתא הבקרה באמצעות משאבה ומוציאים את   •
 פקקי האטימה מפתחי הצינורות.  

אם תוצאות מבחן האטימות אינן כנדרש, מאתרים כל תקלה, מתקנים אותה וחוזרים על ביצוע   .ד
 מבחן האטימות לשביעות רצון המפקח.  

 

 אופני מדידה ותשלום לתאי וכוכי ביוב   .153157.

 אופן התשלום    57.31.15.1

 תאי בקרה מודדים ביחידות שלמות מסווגות לפי הטיפוס, מידות אופקיות של פנים התאים  
( של   (I.Lועומקם. עומק תא יחושב כהפרש הגובה בין פני המכסה העליונים ובין הקרקעית הפנימית 

 הצינור הנמוך ביותר היוצא מהתא. 
 תאי מפל  חיצון מודדים בנפרד מתא הבקרה. המדידה ביחידות שלמות מסווגות לפי קוטרם  

 בכל העומקים. 

 תאי תפיסה לניקוז מודדים ביחידות שלמות של מכלולים מסווגים לפי מספר התאים 
 עם או בלי אבני צד.  עומק תא  –במכלול, עומק תא התפיסה הראשי ולפי מכסי הרשת 

( של   I.Lהתפיסה הראשי יחשב כהפרש הגובה בין פני מכסה הרשת העליונים ובין הקרקעית הפנימית ).
 צינור היציאה מהתא. 

 

 מחיר יחידה לתא מוגמר   57.31.15.2

אם   .א )אלא  והידוקו  מסביב  חוזר  מילוי   הדרושה,  החפירה  את  יכלול  מוגמר  לתא  יחידה   מחיר 
לנ"ל סעיפים נפרדים בכתב הכמויות(; הבסיס )שכבת המצע( מתחת לרצפת התא; ביצוע    כן ננקבו

עם התפסים, החבקים,   כולל הכנת הפתחים בדופן התא, מחברי השוחה  והיציאות  כל הכניסות 
השרוול הספוגי ואטמי החיבור; ביצוע ועיבוד המתעל בתחתית התא כולל הסדרת כיווני הזרימה;   

כל החומרים וחומרי    אספקת   ;טיח פנים  ;)או הסולם(; התקרה והמכסה  יכה התקנה של שלבי הדר 



 
 

 

 

  – העזר והובלתם;  הבדיקות; כל הנדרש לביצוע מושלם של התא לפי התכניות והוראות המפקח  
 חומר ועבודה.

שכבת   .ב את  גם  יכלול  המחיר  באתר,  יצוק  מבטון  תאים  עבור  )א(,  בפיסקה  לעיל  לאמור   בנוסף 
ופירוקם    התקנתם   , הטפסים  את  והתקנתו;  הזיון  ברזל  את  לרצפה;  מתחת  הרזה   הבטון 

הכרוכות   ההוצאות  כל  את  ויציקתו;  הבטון  את  מכן;  הבטון  לאחר  של  דגמים   בבדיקת  
 במבדקה. 

, הובלה   אספקהבנוסף  לאמור לעיל בפיסקה )א(, עבור תאים שנבנו מחוליות טרומיות המחיר יכלול   .ג
 והתקנה של החוליות כנדרש, כולל כל החומרים לאיטום המישקים. 

 
 

 בדיקה חזותית פנימית של צנרת )בדיקת וידאו(  - 57.32

 

 כללי   57.32.01

בהתאם להוראות המפקח בכתב יבצע הקבלן בדיקה חזותית פנימית לאורך קווי   .א
צינורות )מים, ביוב, תיעול( שבוצעו על ידו, באמצעות פעולות צילום עם מצלמת  

 טלוויזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת ותנוע לאורכה וכפי שיידרש. 

כנדרש,   .ב והידוק שכבות המילוי  כיסוי  ייעשה לאחר הנחת הצנרת,  ביצוע הצילום 
קווי   צילום  בקרה.  ושוחות  לביצוע אבזרים, תאים  העבודות הקשורות  והשלמת 
צינורות לאספקת מים יבוצע לפני החיטוי ובדיקות הלחץ. הצילום נועד לתעד את  

 מצב הצנרת, אופן ביצועה והנחתה. 

מודגש בזאת כי ביצוע הצילום לא בא למלא מקומה של כל בדיקה אחרת שמטרתה   .ג
הנוספות   וההוראות  המפרטים  התכניות,  לפי  הביצוע  תקינות  את  ולאשר  לוודא 
ומסירת התיעוד   הצילום  ביצוע  זאת  עם  במהלך הביצוע.  ידי המפקח  על  שניתנו 

הבי לאחר  העבודה  לקבלת  תנאי  הוא  למפקח  זו  פעולה  של  ומסמכי  המלא  צוע, 
 (.as-made -הצילום יהוו חלק מתוך "תכניות בדיעבד" )עדות 

נציג עיריית   .ד ויועציו. הקבלן יודיע    גבעתייםהצילום יערך בנוכחותם של המפקח, 
( ימי עבודה מראש. הקבלן לא  7ויתאם עם המפקח על מועד הצילום לפחות שבעה )

 יתחיל בביצוע הצילום ללא נוכחותם.  

בנוסף,   .ה סגור.  במעגל  טלוויזיה  מסך  גבי  על  הצילום  בזמן  יוקרן  הצילום  מהלך 
(, כולל תיעוד קולי בזמן הצילום  .C.Dהצילום על כל שלביו יתועד על גבי תקליטור )

 בצורת הערות על ליקויים, מפגעים ומיקומם. 
 

 כח אדם  57.32.02

ציוד   .א בעל  מיומן,  מישנה  קבלן  הקבלן  יעסיק  וההקלטה  הצילום  ביצוע  לצורך 
מתאים עם ניסיון מוכח בהפעלתו, בקי בביצוע עבודות להנחת צנרת ובכל הדרישות  

ובמפרטים. העסקת קבלן המשנה לביצוע הצילום וההקלטה    המפורטות בתכניות
כמפורט   אחרים,  מישנה  קבלני  לאישור  בדומה  העסקתו,  אישור  לאחר  תעשה 

 בתנאי החוזה של עיריית חיפה. הקבלן יספק לקבלן המשנה תכנית ביצוע.    3בסעיף  

עובדים   .ב שני  יכלול  המשנה  קבלן  מטעם  וההקלטה  הצילום  את  שיבצע  הצוות 
לפחות, בעלי ניסיון של שנה לפחות בביצוע עבודות צילום פנים של צנרת כנדרש,  
בעלי הבנה למשמעות ממצאי הצילומים. לצוות יהיו אמצעי תנועה )רכב( מתאימים  

י קשר אמינים לתקשורת  לשטח, לצורכי העבודה ולהובלת הציוד. לצוות יהיו אמצע
 ביניהם בזמן ביצוע העבודה, כולל אמצעים רזרביים לגיבוי.

 



 
 

 

 

 ציוד   57.32.03

מרכיבי המכלול לביצוע העבודה יכללו ציוד נייח ומתנייע לצילום, ציוד לתפעול,   .א
בשלימות   העבודות  לביצוע  הנדרשים  והציוד  האמצעים  כל  ולבקרה,  לרישום 
וכנדרש, בין אם הם מוזכרים לעיל ולהלן ובין אם אינם מוזכרים. מרכיבי המכלול  

והשפעות כלשהן, לא יגרמו  יהיו תקינים, יתאימו לביצוע העבודות ללא הפרעות  
צילומים   לביצוע  יתאים  הציוד  לזיהומו.  ו/או  הצנרת  של  הפנימי  בחלל  לפגיעות 

מ החל  הנומינלי  שקוטרה  )"   100  -בצנרת  על  4מ"מ  עולה  אינו  שיפועה   ,)10%  ,
של   רציף  המתנייע    200-300ולמרחק  הצילום  ציוד  אליה.  הכניסה  מנקודת  מ' 

 א הפרעה בחלל המכיל נוזלים. יתאים לקוטר הצנרת, לעבודה לל

, עם כושר צילום מקרוב  º360המצלמה תהיה עם ראש מסתובב לראייה ולצילום   .ב
(. התמונות המצולמות תהיינה צבעוניות, ברורות וחדות גם כאשר zoomומרחוק )

מרחק   של  ותיעוד  מדידה  יאפשר  המכלול  אדים.  או  נוזלים  מכיל  הצנרת  חלל 
של   רצוף  רישום  יכלול  הצילום  רץ(.  )מרחק  המצולם  הקטע  מתחילת  המצלמה 
המרחק המסתכם של המצלמה מנקודת ההתחלה וציון נקודת ההתחלה. אמצעי  

של המכלול יהיו בהספק המבטיח איכות וחדות של התמונות בכל קוטר    התאורה
 " בגודל  יהיה  )הטלוויזיה(  התצוגה  מסך  הצנרת.  תמונות    19של  המציג  לפחות, 

 צבעוניות, ברורות וחדות. 
 

 עבודות מקדימות  57.32.04

חומרי  - לפני ביצוע הצילום ידאג הקבלן לכך שהצנרת המיועדת לצילום תהיה נקייה מפסולת .א
בנייה, חול, או שיירים כלשהם, שעלולים לפגוע, לשבש ולפגום במהלך פעולת הצילום. ניקוי  

(, ו/או בהזרמת מים בלחץ, ויכלול סילוק והרחקה של  mandrilהצנרת יעשה באמצעות לבב ) 
 הפסולת. הקבלן ידאג לאוורור הצנרת כדי למנוע הצטברות אדים. 

בפנים    - בקווי ביוב וניקוז בכבידה הקבלן יסמן מראש את שוחות הבקרה ואת תאי הבקרה .ב
 ובחוץ, לפי הסימון בתכניות, בצורה שתאפשר זיהויים במהלך התיעוד ומעל גבי התקליטור.

הקבלן ידאג לניקיון הציוד המוחדר לצנרת, כולל הכבל, מכל לכלוך, שרידי שפכים וזיהומים   .ג
אחרים. לצילום צנרת מים הקבלן יבצע בנוסף חיטוי של המכשור והכבל על ידי טבילתם  

 . 1%למשך מחצית השעה באמבט מים נקיים עם חצי ליטר אקונומיקה בריכוז  
 

 מהלך הצילום 57.32.05

מ"מ( על מנת    20מ"מ,    10מ"מ,    5בתחילת צילום של כל קטע יונחו בחלל הצנרת מדידים ) .א
לאפשר הכרת קנה המידה של הצילומים בעת הפיענוח. רצוי שצילום המדידים ילווה את  

 הצילום ברציפות. 

בעת הצילום יתעד הקבלן בתקליטור את שם הקבלן, שם המבנה )הפרויקט( וכתובתו, קוטר   .ב
 הצנרת, תחום היתדות/ נקודות, תאריך ושעת הביצוע.

בכל מקרה שיתגלה בחלל הצנרת פגם, שבר, סדק, פריצת אטמים, גוף זר וכל נתון חריג אחר,  .ג
 תיעצר תנועת המצלמה ויבוצע צילום ממוקד שלהם.

לפני   .ד המצלמה  תנועת  תיעצר  בהסתעפות,  או  לאורכם  צינורות,  שני  חיבור  של  מקום  בכל 
 החיבור ויבוצע צילום פנורמי של כל היקף החיבור. לאחר הצילום הפנורמי יבוצע צילום 

º360 .כשזווית הצילום ניצבת לחיבור , 

  75*100תמונה של פגם, שבר, סדק, פריצת אטמים, גוף זר וכל נתון חריג אחר תהיה בגודל   .ה
 מ"מ לפחות, ויופיעו בה המדידים שלעיל, ציון מרחק רץ ומיקום בהיקף הפנימי. 

 



 
 

 

 

 דיווח  57.32.06

תיעוד הצילום וההקלטה ילווה בדוח מפורט, שיוכן על ידי קבלן המשנה. דוח הצילום אינו מבטל את  
)עדות בדיעבד"  "תכניות  להכנת  ופשוטה,  as-made  -הדרישה  ברורה  בצורה  מודפס  יהיה  הדוח   .)

 ויכלול את הפרטים הבאים לפחות: 

בקרה,   .א תאי  שוחות/  כולל  קטעיו,  על  הצינורות  קו  תוואי  של  סכמתי  מצבי  תרשים 
ותיאור אחר שיאפשרו    הסתעפויות, בהתאם לסימונים בתכניות כל סימן  כן  הביצוע. כמו 

 זיהוי הקו ומיקומו. 

נקודת הצילום, תיאור   .ב דוח שוטף של הצילום בצורת טבלה, שתכלול: קטע קו הצינורות, 
וציון מיקומם כ"מרחק רץ" לאורך הקו מנקודת מוצא, כמו   ישנם  הליקוי או המפגע אם 

 שוחה/ תא או הסתעפות סמוכים. 

 סיכום הממצאים וחוות דעת מומחה הצילום לגבי מהות הליקויים והמפגעים.  .ג

 תמונות של התקלות האופייניות, שיצולמו מעל מסך הטלוויזיה בעזרת מצלמה מתאימה. .ד

שעות ממועד    72התיעוד של הצילום, כולל התקליטור ודוח הצילום, ימסרו למפקח בשני עותקים, תוך  
ביצועם. התיעוד יועבר למהנדס העיר ויישאר ברשותו. )"מהנדס העיר", כמוגדר בחוזה של עיריית  

, או ראש מינהל התפעול, או בא כוחו הממונה לפעול  גבעתיים, הוא מהנדס העיר של עיריית גבעתיים
 בשמו(.

מודגש בזאת כי מהנדס העיר יכול לקבל ולאמץ את חוות הדעת המוגשת, כולה או חלקה, או לא לקבל  
ולפרש אחרת את ממצאי   ורשאי להעריך  יכול  יועציו,  את חוות הדעת הנ"ל. מהנדס העיר, בעזרת 

 הצילום. בכל מקרה הערכותיו ופירושיו של מהנדס העיר הם שיחייבו את הקבלן. 
 

 גילוי מפגעים וליקויים  57.32.07

באם במהלך פעולת הצילום, ו/או במהלך בדיקה חוזרת של התקליטור המתועד,   .א
ליקויים ומפגעים שיש לתקנם, הקבלן יהיה חייב לבצע  מזמין העבודה  יתגלו לדעת  

מיד את התיקונים הדרושים, לתקן את הנזקים הישירים והעקיפים הנובעים מכך,  
על חשבונו ולשביעות רצונו המלאה של מהנדס העיר . לאחר מכן יבצע הקבלן על  
  חשבונו צילומים חוזרים של קטעי קו הצינורות המתוקנים בהליכים זהים לאלו 

 .  מזמין העבודה של הצילום הראשון, לשביעות רצונו המלאה של 

שומר לעצמו את הזכות לדרוש מהקבלן, והקבלן יהיה חייב לבצע,    מזמין העבודה .ב
פקיעת תוקף   לפני  ידו,  על  ולניקוז שבוצעו  צילום חוזר של קווי הצינורות לביוב 
האחריות של הקבלן. באם יתגלו נזקים שנגרמו לצינורות כתוצאה מעבודות עפר,  

ווי הצינורות  הכנת תשתית הצנרת, או כל עבודה אחרת הקשורה בביצוע הנחת ק 
הנ"ל אשר באחריות הקבלן, יתקן הקבלן את הליקויים והנזקים, כולל הישירים  
צילומים   כולל  והצילום,  התיקונים  עלות  החוזה.  לתנאי  ובכפיפות  והעקיפים, 

 חוזרים של הקטעים שתוקנו, תחול על הקבלן ועל חשבונו.

 

 אופני מדידה ותשלום מיוחדים    57.32.08

 אופן מדידה לתשלום  57.32.08.01

ציר קו הצינורות שצולם ללא הפחתה של   עבודות הצילום תימדדנה לצורכי תשלום במטר לאורך 
מידות אבזרים, שוחות ותאי בקרה, וללא מיון לפי קוטר הצינורות )אלא אם כן יפורט אחרת בכתב  

 הכמויות(. 
 

 מחיר יחידה  57.32.08.02

מחיר היחידה לביצוע בדיקה חזותית פנימית כאמור, יכלול את עבודות ההכנה והניקוי, הכנת פתחים  
חיתוכים,   כולל  הצינורות,  לחלל  הצילום  ציוד  להכנסת  סניקה  ובצינורות  מים  לאספקת  בצינורות 
  ריתוכים, חיבורים ואבזרים )אם אין שוחות/תאים(, התיאומים הדרושים, ביצוע הצילומים והכנת 



 
 

 

 

התיעוד, כולל צילומים ותיעוד חוזרים שיידרשו, כל הוצאות הקבלן, הישירות והעקיפות הכרוכות  
והקשורות לביצוע העבודה ולשימוש באמצעים לציוד לצילום ולתיעוד באמצעות קבלן מישנה, עותקי  

 התקליטור והדוח שימסרו למפקח עבור מהנדס העיר, רווח הקבלן . 
 לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר עבור ביצוע העבודות בשלבים ובקטעים מוגבלים.

עבור ביצוע הצילום החוזר, לפני פקיעת תוקף האחריות של הקבלן, ישולם לקבלן במחירי היחידה  
 המקוריים של המכרז/ חוזה. 


